

令和2年度

広島県庄原市 公共業務委託発注見通し

令和2年4月

- ・今年度入札、プロポーザル方式での発注を予定しているすべての発注業務委託について公表しています。
- ・ここに記載している発注予定業務委託については令和2年4月時点の予定であり、発注時期、委託期間、契約方法等については、今後変更する場合があります。
- ・複数年度に渡って実施する業務委託については実施期間の総額を記載しています。

業務の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期
総務部 行政管理課						
第3期行政経営改革大綱策定に向けた市民アンケート調査業務	市内全域	約4か月	調査集約		2,017	第2四半期
RPA業務選定及び試行導入業務	市内全域	約6か月	事務委託		1,683	第2四半期
総務部 税務課						
地積測量図作成業務	市内全域	約11ヶ月	測量図作成	地方税法による地図訂正等の申出に伴う測量図作成業務	1,870	第1四半期
生活福祉部 児童福祉課						
高保育所調理室改修工事実施設計業務	高町	約2ヶ月	実施設計		334	第1四半期
生活福祉部 市民生活課						
閉鎖斎場ダイオキシン調査業務	旧西城斎苑・旧口和斎場	約4ヶ月	調査業務	ダイオキシン調査	671	第1四半期
旧西城斎苑アスベスト調査業務	旧西城斎苑	約4ヶ月	調査業務	アスベスト調査	2,523	第1四半期
企画振興部 企画課						
都市計画マスタープラン策定支援業務	市内全域	約10ヶ月	計画策定	都市計画マスタープラン見直し	7,280	第1四半期
企画振興部 いちばんづくり課						
第2期庄原市総合戦略・人口ビジョン支援業務	市内全域	約7ヶ月	計画策定	第2期庄原市総合戦略・人口ビジョン策定業務（アンケート分析・人口ビジョン等策定・素案作成など）	2,700	第1四半期
林間学校体験プログラム開発及び実施体制整備業務	比和町古頃	約1年	プログラム開発・整備	林間体験プログラムの開発及び体制の整備	3,300	第1四半期
林間学校設計業務	比和町古頃	約6ヶ月	設計業務	旧古頃小学校を林間学校へ改修するための設計業務	749	第1四半期
林間学校設計監理業務	比和町古頃	約6ヶ月	工事監理	旧古頃小学校を林間学校へ改修するための設計監理業務	611	第2四半期

業務の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期
企画振興部 自治定住課						
庄原自治振興センター実施設計作成業務	西本町	約9ヶ月	設計業務	庄原市民会館（生涯学習課予算）との按分41%	36,000	第1四半期
企画振興部 農業振興課						
第2期庄原市農業振興計画策定業務	市内全域	約11ヶ月	計画策定	第2期庄原市農業振興計画における、振興目標の進捗状況や後期5年の目標設定等を行う。	3,606	第1四半期
環境建設部 建設課						
市道天神線災害防除事業 測量設計業務	東城町 森	約6ヶ月	測量設計	L=65m	10,000	第1四半期
市道大草線災害防除事業 測量設計業務	口和町 宮内	約6ヶ月	測量設計	L=300m	6,000	第1四半期
市道二月田線災害防除事業 測量設計業務	総領町 黒目	約5ヶ月	測量設計	L=12m	2,000	第1四半期
市道高野線災害防除事業 測量業務	東城町 久代	約6ヶ月	測量	L=260m	4,500	第1四半期
市道元常線災害防除事業 測量設計業務	比和町 木屋原	約6ヶ月	測量設計	L=100m	6,000	第1四半期
市道下郷線道路改良事業 測量設計業務	口和町 大月	約6ヶ月	測量設計	L=550m、W=4.0m	10,000	第1四半期
市道西新町板橋線道路改良事業 測量設計業務	西本町	約6ヶ月	測量設計	L=390m、W=5.0m	5,621	第1四半期
市道皆原線道路改良事業 設計業務	口和町 向泉	約6ヶ月	設計	L=1,956m、W=6.0m	5,621	第1四半期
市道峰山家線道路改良事業 測量業務	峰田町	約7ヶ月	測量	L=697m、W=4.0m	14,000	第1四半期
市道宮内線道路改良事業 測量設計業務	宮内町	約7ヶ月	測量設計	L=280m、W=6.0m	12,000	第1四半期
市道南後迫線道路改良事業 測量業務	上原町	約8ヶ月	測量	L=100m、W=4.0m	5,500	第1四半期
市道石丸1号線道路改良事業 測量設計業務	東本町	約6ヶ月	測量設計	L=420m、W=5.0m	10,000	第1四半期
市道金信金佐谷線・金信八幡線道路改良事業 測量業務	七塚町	約6ヶ月	測量	L=542m、W=4.0m	8,000	第1四半期
市道番目沖線道路改良事業 測量設計業務	板橋町	約6ヶ月	測量設計	L=300m、W=4.0m	10,000	第1四半期
市道谷弘線・三坂小学校道路改良事業 測量業務	東城町 三坂	約8ヶ月	測量	L=983m、W=4.0m	12,000	第1四半期

業務の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期
市道塩原西側線道路改良事業 測量設計業務	東城町 塩原	約 8 ヶ月	測量設計	L=550m、W=4.0m	13,000	第 1 四半期
市道八幡研修センター北線・森市場線道路改良事業 測量設計業務	東城町 森	約 6 ヶ月	測量設計	L=330m、W=4.0m	6,000	第 1 四半期
市道永石3号線道路改良事業 測量業務	口和町 湯木	約 8 ヶ月	測量	L=385m、W=4.0m	7,000	第 1 四半期
市道本谷線・竹地本谷東線道路改良事業 測量設計業務	口和町 竹地谷	約 7 ヶ月	測量設計	L=1,768m、W=4.0~5.0m	15,000	第 1 四半期
市道市原線道路改良事業 測量設計業務	高野町 新市	約7ヶ月	測量設計	L=1,200m、W=5.0m	16,000	第 1 四半期
市道六郎木線道路改良事業 測量業務	総領町 五箇	約 8 ヶ月	測量	L=450m、W=5.0m	13,000	第 1 四半期
市道小坂本線道路改良事業 測量設計業務	総領町 亀谷	約 8 ヶ月	測量設計	L=670m、W=5.0m	22,000	第 1 四半期
増山トンネル補修設計業務	口和町 竹地谷	約 6 ヶ月	測量設計	1トンネル	6,000	第 1 四半期
庄原市管内橋梁定期点検業務	市内全域	約 8 ヶ月	調査	307橋	118,590	第 2 四半期
市道川平線外橋梁補修設計業務	西城町 八鳥外	約 6 ヶ月	測量設計	2橋	10,000	第 2 四半期
市道上原戸郷線道路改良事業 測量業務	戸郷町	約 8 ヶ月	測量	L=680m、W=5.0m	7,000	第 1 四半期
市道西新町板橋線道路改良事業 測量業務	西本町	約 6 ヶ月	測量	L=390m、W=5.0m	15,000	第 3 四半期
市道皆原線道路改良事業 測量設計業務	口和町 向泉	約 6 ヶ月	設計	L=1,958m、W=6.0m	15,000	第 3 四半期
中国自動車道側道災害に伴う測量設計業務	東城町	約 6 ヶ月	測量設計	L=80m	7,000	第 3 四半期
環境建設部 環境政策課						
第3次庄原市環境基本計画策定業務	市内全域	約11か月	計画策定	環境基本計画の策定	4,980	第 1 四半期
水質検査分析業務	市内全域	1 年	分析業務	施設の水質検査分析	7,904	第 1 四半期
ダイオキシン類・ごみ質他検査業務	市内全域	1 年	分析業務	施設のダイオキシン類等検査分析	5,508	第 1 四半期
自動車騒音常時監視業務	市内全域	約9か月	測定業務	市内の道路騒音測定	2,526	第 1 四半期

業務の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期
環境建設部 都市整備課						
福代公営住宅浄化槽設置・水洗化設計業務	東城町 福代	約3ヶ月	測量設計	2棟10戸 浄化槽設置及び水洗化設計	1,000	第2四半期
東城市民住宅屋上防水・外壁改修設計業務	東城町 川西	約3ヶ月	測量設計	2棟80戸 屋上防水及び外壁改修設計	2,500	第2四半期
川西公営住宅用地測量・造成設計業務	東城町 川西	約5ヶ月	測量設計	6棟12戸	3,000	第3四半期
川西公営住宅水道・下水道設計業務	東城町 川西	約5ヶ月	測量設計	6棟12戸	3,000	第3四半期
庄原市空き家等対策計画（第2期）策定業務	市内全域	約6ヶ月	計画策定		1,540	第2四半期
庄原市耐震改修促進計画（第3期）策定業務	市内全域	約6ヶ月	計画策定		3,931	第2四半期
庄原駅周辺地区 地図修正測量業務	西本町二丁目 東本町三丁目	約6ヶ月	測量・地図 作成	A=2.2ha	5,000	第1四半期
都市再生整備計画（庄原2期地区）事後評価業務	西本町外	約9ヶ月	事業評価	都市再生整備計画（東城2期地区）事業評価	3,300	第1四半期
都市再生整備計画（庄原3期地区）策定業務	西本町外	約9ヶ月	計画策定	都市再生整備計画（庄原3期地区）計画策定	3,267	第1四半期
駅前駐車場測量設計業務	東本町 三丁目	約5ヶ月	測量設計	駐車場設計 A=913m ²	3,400	第2四半期
環境建設部 地籍用地課						
一筆地調査・測量業務（東城地区）	東城町	約10ヶ月	地籍調査	小奴可の一部 調査面積0.31km ² を現地調査外	21,000	第1四半期
一筆地調査・測量業務（総領地区）	総領町	約10ヶ月	地籍調査	中領家の一部 調査面積1.19km ² を現地調査外	26,000	第1四半期
地籍測定・地籍図原図作成等及び数値情報化業務（東城地区）	東城町	約10ヶ月	地籍調査		2,000	第1四半期
地籍測定・地籍図原図作成等及び数値情報化業務（総領地区）	総領町	約10ヶ月	地籍調査		3,000	第1四半期
未登記公共用地測量業務	小用町	約6ヶ月	測量	市道木船線外	2,194	第2四半期
水道局 水道課						
水質管理業務	庄原市	1年	水質検査	試料採水地点における水質の検査	18,707	第1四半期
布掛山浄水場（1系沈殿池・ろ過池）耐震診断業務	東本町	約9ヶ月	耐震診断	浄水場土木施設耐震診断	15,694	第2四半期

業務の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期
国道432号外配水管布設替設計業務	新庄町	約3ヶ月	配管設計	配水用ポリエチレン管 (HPPE) φ200~75 L=662.0m	3,260	第1四半期
総領地区送配水管(3・4工区)布設設計業務	峰田町外	約3ヶ月	配管設計	配水用ポリエチレン管 (HPPE) φ100 L=1,300.0m	3,431	第1四半期
総領地区送配水管(5・6工区)布設設計業務	峰田町外	約3ヶ月	配管設計	配水用ポリエチレン管 (HPPE) φ100 L=1,300.0m	3,431	第1四半期
教育部 生涯学習課						
庄原市民会館等整備実施設計業務	西本町 二丁目	約9ヶ月	計画策定	庄原市民会館等大規模改修に伴う実施設計業務	54,000	第1四半期
庄原市総合体育館個別空調設計業務	西本町 四丁目	約3ヶ月	設計	館内の個別空気調和設備設置工事の設計	5,096	第1四半期

西城支所 地域振興室						
西城放課後児童クラブ(新築) 実施設計業務	西城町 西城	約3ヶ月	計画策定	西城地域放課後児童クラブ 新築 (106㎡)	4,055	第1四半期
西城放課後児童クラブ(新築) 工事監理業務	西城町 西城	約9ヶ月	設計監理	西城地域放課後児童クラブ 新築 (106㎡)	1,964	第2四半期

東城支所 総務室・教育室						
東城中学校クラブハウス改修工事設計監理業務	東城町 川東	約8ヵ月	設計監理		1,868	第1四半期

水道局 口和水道室						
市道五反縄原畑線配水管布設替設計業務委託	口和町 大月	約3ヶ月		HPPEΦ150 L=440m	2,611	第1四半期

高野支所 地域振興室						
高野斎場待合室拡張実施設計	高野町 新市	約8ヵ月	実施設計	既存施設改修(トイレ等)・待合室増築(約30㎡)	1,504	第2四半期
水道局 高野水道室						
第2水源導水管布設替工事設計業務委託	高野町	約4ヶ月	設計業務	導水管の設計業務 L=600m	2,841	第2四半期