

令和3年度

林業施設等管理事業

太山寺緑地休養公園遊具等解体撤去工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市東城町川東 地内

太山寺緑地休養公園遊具等解体撤去工事 設計書

事業名 林業施設等管理事業

工事名 太山寺緑地休養公園遊具等解体撤去工事

名 称	明 細	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
					一般工事(その他工事)	
1 遊具撤去工事		式	1.0			
2 便所撤去工事		式	1.0			
3 標識その他撤去工事		式	1.0			
4 小運搬費用	2t車小運搬	式	1.0			
直接工事費 計						
						改め
共通仮設費	その他工事					
純工事費						
現場管理費	その他工事					
工事原価						
発生材処分費						
一般管理費	建築工事					
工事価格						
消費税相当額		式	1.0			10%
事業費合計						

名 称	明 細	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3 標識その他撤去工事					一般工事(その他工事)	
案内標識・説明板	⑥ 木製丸太 W1800*H2300	箇所	1.0			
	⑦ 木製丸太 900*1100	箇所	1.0			
	⑧⑨ 木製丸太 2500*2000(説明板)	箇所	2.0			
	⑰ 木製丸太 1200*1000	箇所	1.0			
	⑱ 木製丸太 1200*1000	箇所	1.0			
	⑪⑫⑬⑭⑯⑰ 木製丸太 800*1400	箇所	6.0			
	⑬ 木製丸太 800*800	箇所	1.0			
啓発看板(スチール製)	⑲～⑳ φ 600 φ 48.1支柱	箇所	9.0			
丸太支柱	㉘ φ 200 GL+600天端	箇所	14.0			
	㉘ φ 200 GL+1200天端	箇所	2.0			
石柱・標高柱	㉜ 石柱 340*150*1800	箇所	1.0			
	㉙～㉚ 120*120*800	箇所	5.0			
野外卓	③④ 1800*1600 テーブル共	セット	2.0			
藤棚	⑤ 樹木共(抜根は含まず)	棟	1.0			
ネットフェンス	㉞ 鋼管支柱@2000 H1800	m	22.0			
木製ステップ	㉟ W=1.0m	段	15.0			
標識その他撤去工事 計						

工 事 名 称	太山寺緑地休養公園遊具等解体撤去工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公 共 建 築 工 事 共 通 費 積 算 基 準		
	補 正 率	工 種 区 分	金 額 端 数 処 理
直接工事費の補正率			1,000円未満切捨て
共通仮設費の補正率	0.00%	その他工事(1.00%)	1,000円未満切捨て
現場管理費の補正率	0.00%	その他工事(2.00%)	1,000円未満切捨て
前払率	前払い無し		
一般管理費の補正率	0.00%	建築工事	1,000円未満切捨て
工事価格			1,000円未満切捨て
	※T：工期3ヵ月、 共通仮設費及び現場管理費対象額は発生材処分費等を控除した額		