

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年4月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	4月30日	本庁 建設課	市道木屋原甲之邑線測量 調査設計業務委託	比和町	(株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務 所	宗信 和育	3,900,000	4,042,000	-	H20.6.30

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年5月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	5月22日	東城支所 環境建設室	庄原市簡易水道(東城地区)統合 事業実施設計業務	東城町地内	(株)日水コン 広島 支所	鳥越 敏文	4,900,000	6,851,000	-	H20.7.31
2	"	本庁 総務課	庄原市本町柳原消火栓設置工 事	本町	(株)大歳組	大歳 幹晴	2,380,000	2,507,000	2,105,000	H20.7.31
3	5月29日	本庁 都市整備課	板橋小学校特別支援教室他増 築工事設計監理業務委託	板橋町	富永建築設計事 務所	富永 隆司	700,000	750,000	-	H20.9.30
4	"	本庁 建設課	市道田原行政線道路維持修繕 工事	田原町	(有)金沢組	金沢 学	1,700,000	1,906,000	1,440,000	H20.7.31

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年6月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	6月5日	本庁 建設課	市道大内線修正測量調査設計 業務委託	庄原市高野町 岡大内	クリーンコンサル タント(有)	大田 郷司	3,000,000	3,173,000	-	H20.10.31
2	"	本庁 建設課	市道下高宮内線修正測量調査 設計業務委託	庄原市高野町 奥門田	(株)タナベコンサル タント	田部 光敏	2,100,000	2,226,000	-	H20.10.31
3	"	本庁 都市整備課	市道西城大戸線(第2期)測量設 計業務委託	庄原市西城町 地内	(株)荒谷建設コンサ ルタント 庄原事務 所	児桜 申明	3,600,000	3,918,000	-	H21.2.27
4	6月9日	本庁 建設課	市道高川北線道路改良工事	川西町上川西	(有)加藤建設	加藤 弘記	36,755,000	45,918,000	36,681,000	H21.1.31
5	"	"	市道田所原谷線道路改良工事	実留町	(有)中田建設	中田 立馬	15,470,000	19,467,000	15,470,000	H20.11.28
6	"	"	市道板橋高門線道路改良工事	是松町	(有)加藤建設	加藤 弘記	12,540,000	15,720,000	12,502,000	H20.10.31
7	"	"	市道松山上領家線道路改良工 事	総領町五箇	三和工業(有)	藤原 健司	5,250,000	5,716,000	4,466,000	H20.9.29
8	6月12日	本庁 建設課	市道東下町浜沖線道路維持修 繕工事	庄原市東本町	(有)新和舗道	貞入 徳好	2,110,000	2,793,000	2,108,000	H20.8.29
9	6月19日	本庁 建設課	市道山内和知線測量調査設計 業務委託	庄原市山内町	(株)創和技研 庄原 営業所	草谷 洋	9,400,000	14,863,000	-	H20.12.26
10	"	"	市道御子谷線測量調査設計業 務委託	庄原市東城町 川東	(有)総建開発	田部 隆良	6,640,000	9,607,000	-	H20.12.26
11	"	"	市道上里原頓原線測量調査業 務委託	庄原市高野町 上里原	(有)総建開発	田部 隆良	3,480,000	5,353,000	-	H20.12.26
12	"	"	市道西城小奴可線測量設計業 務委託	庄原市西城町 八鳥	広建コンサルタン ツ(株) 庄原営業所	四目忠 淳	5,000,000	5,332,000	-	H20.12.26
13	"	東城支所 環境建設室	竹森地区耐震性貯水槽新設工 事	庄原市東城町 竹森	中国住建(株)	和田 一利	5,430,000	5,713,000	4,558,000	H20.9.30
14	"	"	川西地区耐震性貯水槽新設工 事	庄原市東城町 川西	山形建設(株)	山形 唯雄	4,750,000	5,011,000	3,983,000	H20.9.30
15	"	"	小奴可地区耐震性貯水槽新設 工事	庄原市東城町 小奴可	奥田重機(株)	奥田 利幸	4,620,000	4,864,000	3,858,000	H20.9.30
16	"	"	三坂地区耐震性貯水槽新設工 事	庄原市東城町 三坂	寺西建設(株)	寺西 忠司	4,540,000	4,780,000	3,787,000	H20.9.30

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年7月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	7月3日	本庁 建設課	市道本郷線道路改良工事	庄原市本郷町	(有)金沢組	金沢 学	22,171,000	27,837,000	22,171,000	H20.12.26
2	"	本庁 都市整備課	市道天神線道路改良工事	庄原市東城町 地内	奥田重機(株)	奥田 利幸	26,400,000	27,244,000	21,526,000	H20.12.26
3	"	本庁 建設課	市道御祭田線道路改良工事	庄原市東城町 小奴可	(有)宮田工務店	宮田 豊	25,330,000	26,391,000	21,552,000	H20.12.26
4	"	"	市道門田中組支線道路舗装工 事	庄原市門田町	(株)大歳組	大歳 幹晴	2,783,000	3,644,000	2,783,000	H20.8.29
5	"	"	市道南上市支線道路舗装工事	庄原市高野町 南	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	1,800,000	2,170,000	1,644,000	H20.8.29
6	7月10日	本庁 建設課	市道市幹線道路改良工事	庄原市市町	東子工業(有)	三浦 望東子	45,166,000	55,860,000	45,166,000	H21.1.30
7	"	"	市道丑之河線道路改良工事	庄原市西城町 平子	(株)下田建設	下田 武美	2,885,000	3,674,000	2,876,000	H20.9.30
8	"	"	市道皆原線道路舗装工事	庄原市口和町 向泉	(有)新和舗道	貞入 徳好	3,340,000	3,449,000	2,650,000	H20.8.29
9	"	総領支所 環境建設室	平成20年度地籍調査事業測量 業務委託(総領地区)	庄原市総領町 五箇の一部	日進測量(株) 三原営 業所	持安 久康	4,683,000	11,550,000	-	H21.3.27
10	"	東城支所 環境建設室	平成20年度地籍調査事業測量 業務委託(東城地区)	庄原市東城町 戸宇、川西、川 東の一部	(株)ウジョウ 庄原支店	田邊 宣之	6,000,000	6,710,000	-	H21.3.27
11	"	本庁 建設課	市道菅線測量設計業務委託	庄原市東城町 菅	ジェイアール西日本コ ンサルタンツ(株) 広島 支店	武田 則之	6,000,000	6,488,000	-	H20.12.26
12	7月17日	本庁 建設課	市道松木谷線道路改良工事	庄原市比和町 松木谷	(株)加島建設	曾田 英篤	66,500,000	70,019,000	56,666,000	H21.2.27
13	"	"	市道川手柳原線道路改良工事	庄原市川手町	(株)大和建设	大歳 勝義	34,619,000	42,928,000	34,619,000	H21.1.30
14	"	本庁 都市整備課	(都)本町新庄線第2期(大歳下工 区)道路整備工事	庄原市西本町 四丁目、東本町 四丁目	東子工業(有)	三浦 望東子	18,497,000	23,373,000	18,478,000	H20.12.19
15	"	本庁 建設課	市道山津田線道路舗装工事	庄原市春田町	(有)中田建設	中田 立馬	2,610,000	3,440,000	2,607,000	H20.8.15
16	"	"	市道高門赤川線道路舗装工事	庄原市高門町	(有)ヒラオ	平尾 徹	2,073,000	2,719,000	2,073,000	H20.8.15
17	"	"	市道貞兼大久保線道路舗装工 事	庄原市小用町	(株)玉川工務店	玉川 忠義	1,537,000	2,014,000	1,537,000	H20.8.15

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年7月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
18	7月17日	本庁 建設課	市道宮内線道路舗装工事	庄原市宮内町	(有)金沢組	金沢 学	2,275,000	2,984,000	2,275,000	H20.8.29
19	"	"	市道上谷線道路舗装工事	庄原市上谷町	(有)加藤建設	加藤 弘記	2,195,000	2,889,000	2,195,000	H20.8.29
20	"	本庁 農村整備課	尾引2期地区農道土質調査業務委託	庄原市平和町	(有)総建開発	田部 隆良	400,000	417,000	-	H20.9.30
21	"	本庁 都市整備課	三日市保育所乳児室増築工事	庄原市上原町	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	14,761,000	17,226,000	14,761,000	H20.9.30
22	"	本庁 建設課	市道東西線東線道路舗装工事	庄原市東城町 粟田	(有)加藤建設	加藤 弘記	3,284,000	4,324,000	3,277,000	H20.9.29
23	"	"	市道松の木菅線道路舗装工事	庄原市東城町 川島	宮田建設(株)	笹尾 進	3,173,000	4,179,000	3,170,000	H20.9.29
24	"	"	市道伊瀬中央線道路舗装工事	庄原市東城町 粟田	(有)加藤建設	加藤 弘記	2,806,000	3,694,000	2,803,000	H20.9.29
25	"	"	市道森藤線道路舗装工事	庄原市総領町 稲草	宮田建設(株)	笹尾 進	2,731,000	3,563,000	2,731,000	H20.9.29
26	7月24日	本庁 都市整備課	西城中学校校舎棟耐震改修工事	庄原市西城町 中野	(株)玉川工務店	玉川 忠義	46,300,000	47,609,000	40,754,000	H20.9.30
27	"	"	総領中学校屋内運動場耐震改修工事	庄原市総領町 稲草	小林建設(株)	小林 茂樹	14,000,000	14,482,000	12,347,000	H20.9.30
28	"	"	東城中学校屋内運動場耐震改修工事	庄原市東城町 川東	宮田建設(株)	笹尾 進	11,500,000	11,799,000	10,061,000	H20.9.30
29	"	"	西城中学校屋内運動場耐震改修工事	庄原市西城町 中野	本件につきましては、入札参加申請者がいなかったため、内容を検討し、競争入札または随意契約により、再度発注します。					
30	7月25日	本庁 農村整備課	林道南古頃線舗装工事	庄原市高野町	前田道路(株)備北営業所	春木 毅	16,918,000	21,563,000	16,918,000	H20.10.31
31	"	本庁 都市整備課	庄原中学校グラウンド東側防球ネット改修工事	庄原市東本町 一丁目	(株)大歳組	大歳 幹晴	3,500,000	3,831,000	3,280,000	H20.9.19
32	"	本庁 建設課	市道吉廣2号線道路舗装工事	庄原市西城町 大屋	西城建設(株)	石川 芳秀	1,773,000	2,337,000	1,769,000	H20.9.30
33	7月31日	本庁 建設課	市道絞り中原線道路改良工事	庄原市比和町 三河内	東子工業(有)	三浦 望東子	21,972,000	27,568,000	21,972,000	H21.2.10
34	"	"	市道再編基本計画策定業務委託	庄原市全域	(株)ヒロコーコンサル 庄原営業所	池本 健一	6,700,000	6,999,000	-	H21.3.31
35	"	本庁 都市整備課	庄原市耐震改修促進計画策定業務委託	庄原市全域	(株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務所	児桜 伸明	2,700,000	2,830,000	-	H21.2.27

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年7月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
36	7月31日	本庁 都市整備課	庄原消防署庁舎改修工事	庄原市新庄町	(株)玉川工務店	玉川 忠義	16,700,000	17,275,000	14,803,000	H20.12.26
37	"	"	板橋小学校特別支援教室他増 築工事	庄原市板橋町	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	5,455,000	6,365,000	5,422,000	H20.9.30
38	"	口和支所 環境建設室	常定地区配水管移転工事	庄原市口和町 常定	(株)大歳組	大歳 幹晴	7,350,000	7,611,000	6,376,000	H21.3.31
39	"	本庁 農村整備課	林道青嶽線法面改良工事	庄原市峰田町	(株)大和建设	大歳 勝義	3,530,000	4,508,000	3,523,000	H20.10.31
40	"	"	林道南天樋線舗装工事	庄原市西城町 小鳥原	(株)大歳組	大歳 幹晴	2,375,000	3,120,000	2,370,000	H20.9.30

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年8月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	8月7日	本庁 建設課	市道常定線道路改良工事	庄原市口和町 常定	(有)備北道路	門野 壽治	21,780,000	27,323,000	21,753,000	H21.2.13
2	"	本庁 都市整備課	中央ハイツ公営住宅(E棟)新築 工事	庄原市口和町 向泉	小林建設(株)	小林 茂樹	23,429,000	27,452,000	23,335,000	H20.12.19
3	"	本庁 建設課	市道三坂線道路改良工事	庄原市西城町 三坂	日本アルファー工 業(株)	平井 光幸	4,910,000	6,264,000	4,910,000	H20.11.28
4	"	本庁 下水道課	湯川地区管路舗装整備工事	庄原市高野町 上湯川	(株)加島建設	曾田 英篤	23,100,000	24,329,000	19,714,000	H20.10.31
5	8月21日	本庁 建設課	市道木屋原甲之邑線道路改良 工事	庄原市比和町	(株)加島建設	曾田 英篤	65,000,000	79,378,000	64,288,000	H21.3.13
6	"	本庁 都市整備課	紅梅通り及びまちなか広場整備 工事測量設計業務委託	庄原市中本町 一丁目	(株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務 所	児桜 伸明	7,450,000	7,760,000	-	H20.12.26
7	"	"	高野支所農業集落排水接続工 事実施設計業務委託	庄原市高野町 新市	(有)谷口設計事務所	竹中 哲成	100,800	101,000	-	H20.9.30
8	8月28日	本庁 下水道課	湯川地区管路整備工事 (1工区)	庄原市高野町 上湯川	東子工業(有)	三浦 望東子	62,238,000	66,211,000	52,706,000	H21.3.19
9	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (4工区)	庄原市板橋町	小林建設(株)	小林 茂樹	36,386,000	46,061,000	36,386,000	H21.2.28
10	"	"	湯川地区管路整備工事 (2工区)	庄原市高野町 上湯川	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	40,500,000	42,650,000	33,760,000	H21.3.19
11	"	"	東城污水2号枝線管渠築造工事 (3工区)	庄原市東城町 川西	(有)金沢組	金沢 学	33,036,000	41,600,000	32,936,000	H21.3.19
12	"	"	東城污水1号枝線管渠築造工事 (1工区)	庄原市東城町 川西	宮田建設(株)	笹尾 進	34,500,000	38,341,000	30,283,000	H21.3.19
13	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (5工区)	庄原市新庄町	(有)中田建設	中田 立馬	23,395,000	29,872,000	23,371,000	H21.2.28
14	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (1工区)	庄原市戸郷町	農林建設(株)	山崎 伸博	22,801,000	29,043,000	22,801,000	H21.2.28
15	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (2工区)	庄原市板橋町	北備建設(株)	松森 悦子	19,656,000	25,059,000	19,656,000	H21.2.28
16	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (3工区)	庄原市板橋町	新興建設(株)	矢吹 昭善	18,159,000	23,206,000	18,159,000	H21.2.28

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年8月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	8月28日	本庁 下水道課	東城污水1号枝線管渠築造工事 (2工区)	庄原市東城町 川西	(有)宮田工務店	宮田 豊	21,100,000	22,725,000	17,800,000	H21.3.19
18	"	"	庄原污水4号枝線管渠築造工事 (1工区)	庄原市上原町 外	(株)大和建设	大歳 勝義	8,313,000	10,793,000	8,305,000	H21.2.28
19	"	"	本町污水4号枝線管渠築造工事 (8工区)	庄原市東本町 他	清木建設(有)	清木 忠明	7,042,000	9,112,000	7,035,000	H20.12.26
20	"	"	湯川地区処理場施設整備工事	庄原市高野町 下湯川	(株)加島建設	曾田 英篤	41,500,000	44,094,000	35,248,000	H21.2.27
21	"	本庁 都市整備課	山内保育所フェンス改修工事	庄原市山内町	本件につきましては、入札参加申請者が一者しかいなかったため、内容を検討し、競争入札または随意契約により、再度発注します。					

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年9月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	9月5日	本庁 下水道課	庄原污水1号枝線管渠築造工事(6工区)	庄原市新庄町 他	日本アルファー工業(株)	平井 光幸	26,810,000	34,000,000	26,783,000	H21.2.28
2	"	本庁 建設課	市道山家線道路改良工事(工区)	庄原市総領町 下領家	三和工業(有)	藤原 健司	40,300,000	42,889,000	34,241,000	H21.3.16
3	"	"	市道山家線道路改良工事(工区)	庄原市総領町 下領家	(有)吉野建設	吉野 留弘	38,000,000	41,301,000	33,142,000	H21.3.16
4	"	本庁 都市整備課	旧帝釈教員住宅解体撤去工事	庄原市東城町 帝釈未渡地内	(株)斎藤組	斎藤 健	1,700,000	1,752,000	1,502,000	H20.10.31
5	"	本庁 農村整備課	森永地内復旧工事	庄原市本村町	(有)中田建設	中田 立馬	5,550,000	6,345,000	4,784,000	H20.12.26
6	"	"	伊藤地内復旧工事	庄原市西城町	三宅建設(株)	三宅 康文	2,950,000	3,083,000	2,323,000	H20.11.28
7	"	"	吉川地内復旧工事	庄原市比和町	本件につきましては、入札参加申請者が一者もいなかったため、内容を検討し、競争入札または随意契約により、再度発注します。					
8	"	"	守下地内復旧工事	庄原市東城町	(有)山崎組	山崎 勝義	2,300,000	2,450,000	1,847,000	H20.11.21
9	9月11日	本庁 総務課	庄原市上原町下元組消火栓設置工事	庄原市上原町 下元組	(株)スイセイ設備	原田 昌秀	1,480,000	1,576,000	1,322,000	H20.10.31
10	9月18日	本庁 農村整備課	小奴可2期地区農道整備工事	庄原市東城町	宮田建設(株)	笹尾 進	17,000,000	18,105,000	15,096,000	H21.2.27
11	"	本庁 建設課	市道栗田内堀線道路改良工事	庄原市東城町 内堀	(有)金沢組	金沢 学	10,500,000	11,293,000	9,266,000	H21.2.13
12	"	本庁 都市整備課	都市計画道路 東新町宮の下線道路改良工事	庄原市中本町 地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	7,917,000	9,893,000	7,889,000	H20.12.26
13	"	本庁 農村整備課	絞り地区農道舗装工事	庄原市比和町	(株)玉川工務店	玉川 忠義	3,573,000	4,504,000	3,567,000	H20.12.15
14	"	"	平佐地内復旧工事	庄原市総領町	三和工業(有)	藤原 健司	4,260,000	4,531,000	3,399,000	H20.12.26
15	"	本庁 都市整備課	七塚保育所砂場日よけ及び門扉改修工事	庄原市田原町 地内	(有)今岡工務店	今岡 和幸	1,366,000	1,589,000	1,351,000	H20.11.28
16	9月26日	本庁 農村整備課	高小用地区農道改良工事	庄原市高町外	小林建設(株)	小林 茂樹	63,900,000	77,861,000	63,636,000	H21.3.31

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年9月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	9月26日	本庁 建設課	市道本谷楨原線道路改良工事	庄原市口和町 竹地谷	(有)金沢組	金沢 学	20,180,000	25,484,000	20,172,000	H21.3.16
18	"	"	市道南上市線道路改良工事	庄原市高野町 南	(株)加島建設	曾田 英篤	23,000,000	25,349,000	20,535,000	H21.3.16
19	"	"	市道大内線道路改良工事	庄原市高野町 岡大内	(株)加島建設	曾田 英篤	19,400,000	20,712,000	16,871,000	H21.3.16
20	"	本庁 都市整備課	庄原市新庁舎(車庫・書庫棟)新築工事	庄原市中本町 一丁目地内	小林建設(株)	小林 茂樹	94,300,000	94,363,000	80,209,000	H21.2.28
21	"	本庁 下水道課	庄原市下水道事業効率化計画策定業務委託	庄原市一円	日本水工設計(株)広島支社	畠山 和憲	7,000,000	7,952,000	-	H21.3.27
22	"	本庁 建設課	市道東西線西支線道路改良工事	庄原市東城町 竹森	中国住建(株)	和田 一利	11,760,000	12,648,000	9,923,000	H21.1.30
23	"	"	市道上野小坂線測量設計業務委託	庄原市総領町 五箇	(株)諸星建設コンサルタント 庄原営業所	佐々木 淳朗	6,980,000	16,398,000	-	H21.2.27
24	"	"	市道塩田小坂線測量調査設計業務委託	庄原市西城町 大屋	(株)タナベコンサルタント	上田 悟	11,800,000	12,625,000	-	H21.3.16
25	"	"	市道吾妻山線測量設計業務委託	庄原市比和町	広建コンサルタンツ(株) 庄原営業所	四目忠 淳	4,400,000	9,867,000	-	H21.3.16
26	"	本庁 都市整備課	東城方面隊第4分団第1部消防団詰所新築・解体工事	庄原市東城町 東城地内	(有)今岡工務店	今岡 和幸	7,282,000	8,276,000	7,035,000	H21.1.30
27	"	東城支所 環境建設室	庄原市簡易水道(東城地区)統合整備事業 送・配水管布設工事	庄原市東城町 地内	宮田建設(株)	笹尾 進	95,000,000	98,454,000	83,685,000	H21.3.25
28	"	本庁 都市整備課	高保育所水洗化及び浄化槽設置工事	庄原市高町地 内	小林建設(株)	小林 茂樹	7,100,000	7,250,000	6,163,000	H20.12.26
29	"	"	サイン整備検討業務委託	庄原市地内	(株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	児桜 申明	1,600,000	1,725,000	-	H21.3.31
30	"	"	駐車場検討業務委託	庄原市地内	(株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	児桜 申明	800,000	969,000	-	H21.3.31

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年10月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	10月2日	本庁 農村整備課	福島地内復旧工事	庄原市濁川町	本件につきましては、入札参加申請者が一者しかいなかったため、内容を検討し、競争入札または随意契約により、再度発注します。					
2	"	"	吉川地内復旧工事	庄原市比和町	本件につきましては、入札参加申請者が一者しかいなかったため、内容を検討し、競争入札または随意契約により、再度発注します。					
3	"	本庁 都市整備課	庄原保育所フェンス取替工事	庄原市西本町 二丁目	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	1,826,000	2,148,000	1,826,000	H20.12.19
4	10月9日	本庁 建設課	市道大草線測量調査設計業務委託	庄原市口和町 宮内	ナンバ測量設計 (株)	難波 経治	3,150,000	3,182,000	-	H21.2.16
5	"	本庁 都市整備課	戸郷・尾引団地公共下水道他接続工事設計監理業務委託	庄原市戸郷町 他地内	(有)谷口設計事務所	竹中 哲成	310,000	328,000	-	H21.2.27
6	10月16日	本庁 建設課	市道高瀬線測量設計業務委託	庄原市口和町 永田	本件につきましては、落札した(有)タバタ技研が契約を辞退したため、随意契約により、再度発注しました。					
7	"	"	市道桑垣内線測量設計業務委託	庄原市口和町 宮内	(株)セトウチ 備北支店	山岡 巧	4,600,000	5,140,000	-	H21.2.27
8	10月23日	東城支所 環境建設室	庄原市簡易水道(東城地区)統合事業実施設計業務(その2)	庄原市東城町 地内	(株)日水コン 広島支所	鳥越 敏文	1,100,000	2,047,000	-	H21.2.20
9	10月30日	本庁 建設課	市道鴨居線測量調査設計業務委託	庄原市東城町 帝釈宇山	(株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	児桜 伸明	19,000,000	20,057,000	-	H21.3.25
10	"	本庁 都市整備課	高野体育館屋根塗装工事	庄原市高野町 新市	(株)加島建設	曾田 英篤	3,250,000	3,375,000	2,869,000	H20.12.12
11	"	本庁 農村整備課	深石地区ほ場整備工事	庄原市高野町	(株)加島建設	曾田 英篤	13,300,000	14,044,000	11,035,000	H21.3.30
12	"	"	三坂地区ほ場整備工事	庄原市西城町	本件につきましては、入札参加申請者がいなかったため、内容を検討し、競争入札により再度発注しています。					
13	"	本庁 建設課	市道宇山三坂線道路舗装工事	庄原市東城町 三坂	前田道路(株) 備北営業所	濱田 勝吾	4,734,000	4,998,000	3,804,000	H20.12.26
14	"	"	市道粟田内堀線道路舗装工事	庄原市東城町 粟田	宮田建設(株)	笹尾 進	4,000,000	4,173,000	3,178,000	H20.12.26
15	"	"	市道下三草線道路舗装工事	庄原市東城町 川島	小奴可建設(株)	迫田 英伸	2,940,000	3,071,000	2,339,000	H20.12.26
16	"	"	市道御神線道路舗装工事	庄原市東城町 帝釈	小奴可建設(株)	迫田 英伸	1,990,000	2,075,000	1,570,000	H20.12.26

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年10月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	10月30日	本庁 建設課	市道高駅新屋坂線道路舗装工事	庄原市高町	(株)玉川工務店	玉川 忠義	1,380,000	1,772,000	1,349,000	H20.12.26
18	"	本庁 農村整備課	毛無依原農道舗装工事	庄原市高野町	(株)加島建設	曾田 英篤	3,450,000	3,603,000	2,841,000	H20.12.26
19	"	本庁 都市整備課	高野ファーマーズマーケット農業 集落排水接続工事	庄原市高野町 下門田	(株)加島建設	曾田 英篤	4,520,000	4,603,000	3,913,000	H21.1.30
20	"	"	高野支所農業集落排水接続工事	庄原市高野町 新市	(株)加島建設	曾田 英篤	3,700,000	3,762,000	3,198,000	H21.1.30
21	"	"	高野福祉保健センター農業集落 排水接続工事	庄原市高野町 新市	(株)加島建設	曾田 英篤	3,540,000	3,593,000	3,055,000	H21.1.30
22	"	本庁 農村整備課	石が原水路改修工事	庄原市比和町 森脇	(有)坂建設	坂 英美	1,310,000	1,365,000	1,066,000	H21.1.20

No.9は一旦落札を保留していましたが、調査・検討の結果、上記のとおり落札決定します。

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年11月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	11月6日	本庁 下水道課	庄原污水1号枝線管渠築造工 事(10工区)	庄原市板橋町	(有)新和舗道	貞入 徳好	13,100,000	16,861,000	13,021,000	H21.3.19
2	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工 事(9工区)	庄原市新庄町他	(株)玉川工務店	玉川 忠義	12,440,000	15,668,000	12,085,000	H21.2.28
3	"	本庁 農村整備課	尾引2期地区農道舗装工事	庄原市平和町	(有)中田建設	中田 立馬	8,521,000	10,537,000	8,520,000	H21.1.30
4	"	"	後藤ため池改修工事	庄原市東城町	中国住建(株)	和田 一利	3,030,000	3,185,000	2,441,000	H21.2.27
5	11月7日	本庁 建設課	市道田野免線道路改良工事	庄原市総領町黒 目	三和工業(有)	藤原 健司	28,200,000	30,073,000	24,737,000	H21.3.13
6	"	"	市道吾妻山線道路改良工事	庄原市比和町森 脇	(株)加藤組 庄原営 業所	永迫 正治	13,600,000	14,358,000	11,273,000	H21.3.16
7	"	本庁 農村整備課	三坂地区ほ場整備工事	庄原市西城町	西城建設(株)	石川 芳秀	8,780,000	8,864,000	7,101,000	H21.3.27
8	11月13日	本庁 建設課	市道東南線道路改良工事	庄原市東城町粟 田	宮田建設(株)	笹尾 進	14,700,000	15,396,000	12,557,000	H21.3.16
9	"	本庁 都市整備課	板橋運動広場管理棟トイレ改修 工事	庄原市板橋町	(株)大歳組	大歳 幹晴	7,150,000	7,256,000	6,168,000	H21.2.27
10	"	本庁 建設課	市道帝釈公園線道路改良工事	庄原市東城町帝 釈未渡	(株)斎藤組	斎藤 健	31,500,000	32,983,000	26,448,000	H21.3.16
11	"	本庁 下水道課	湯川地区管路施設整備工事(3 工区)	庄原市高野町上 湯川外	(株)加島建設	曾田 英篤	9,500,000	9,978,000	7,649,000	H21.2.27
12	11月14日	本庁 建設課	市道桑垣内線道路改良工事	庄原市口和町宮 内	(有)備北道路	門野 壽治	35,400,000	44,160,000	35,395,000	H21.3.16
13	"	"	市道新庄発展線道路改良工事	庄原市新庄町	北備建設(株)	松森 悦子	15,750,000	19,776,000	15,660,000	H21.3.16
14	"	"	市道落合高野線道路改良工事	庄原市口和町竹 地谷	(有)田畠建設	田畠 幹雄	14,500,000	18,385,000	14,485,000	H21.3.16
15	11月20日	本庁 下水道課	東城污水1号枝線管渠築造工 事(4工区)	東城町川西	(株)斎藤組	斎藤 健	5,750,000	5,794,000	4,454,000	H21.3.19
16	"	本庁 建設課	市道市場支線道路維持修繕工 事	高町	小林建設(株)	小林 茂樹	1,870,000	2,107,000	1,637,000	H21.2.10

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年11月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	入札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	11月20日	本庁 農村整備課	末政水路改修工事	東城町	奥田重機(株)	奥田 利幸	4,350,000	4,550,000	3,553,000	H21.3.27
18	"	口和支所 環境建設室	公園橋外3橋塗替塗装工事	口和町地内	(有)庄栄産業	久保 崇俊	1,800,000	1,884,000	1,424,000	H21.2.27
19	"	本庁 建設課	市道本村線道路舗装工事	本村町	小林建設(株)	小林 茂樹	1,536,000	2,030,000	1,536,000	H21.1.20
20	"	"	市道堂迫線道路舗装工事	水越町	小林建設(株)	小林 茂樹	1,405,000	1,857,000	1,405,000	H21.1.20
21	11月28日	本庁 環境衛生課	旧一般廃棄物最終処分場閉鎖 工事	庄原市濁川町旧 最終処分場	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	2,700,000	3,197,000	2,415,000	H21.3.16
22	"	本庁 建設課	市道林正南線道路維持修繕工 事	庄原市七塚町	(株)大和建设	大歳 勝義	2,073,000	2,764,000	2,073,000	H21.2.13

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年12月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	12月5日	本庁 下水道課	庄原污水1号枝線マンホールポン プ設置工事(7工区)	庄原市新庄町	(株)大歳組	大歳 幹晴	17,000,000	17,476,000	14,855,000	H21.3.19
2	"	"	東城污水1号枝線マンホールポン プ設置工事	庄原市東城町 川西	本件につきましては、入札参加申請者がいなかったため、内容を検討し、再度競争入 札もしくは随意契約により発注します。					
3	"	"	庄原污水4号枝線マンホールポン プ設備工事	庄原市上原町 外	(株)スイセイ設備	原田 昌秀	5,800,000	5,967,000	5,072,000	H21.2.28
4	12月11日	本庁 建設課	市道伊与谷線道路改良工事	庄原市口和町 湯木	(有)田畠建設	田畠 幹雄	2,950,000	3,331,000	2,571,000	H21.3.16
5	"	"	市道川除線道路舗装工事	庄原市東城町 菅	(株)鴻治組 備北営 業所	松村 信樹	4,100,000	4,259,000	3,223,000	H21.3.19
6	"	"	市道野田瀬戸奥線道路舗装工事	庄原市東城町 小串	(有)宮田工務店	宮田 豊	1,070,000	1,171,000	887,000	H21.3.19
7	"	本庁 都市整備課	高野体育館トイレ改修及び農業 集落排水接続工事	庄原市高野町 新市	(株)加島建設	曾田 英篤	1,500,000	1,564,000	1,330,000	H21.2.27
8	"	"	西城大戸線(第2期)用地測量業 務委託	庄原市西城町	クリーンコンサル タント(有)	大田 郷司	1,540,000	1,598,000	-	H21.3.19
9	"	本庁 建設課	市道上里原頓原線道路改良工事	庄原市高野町 上里原	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	18,650,000	19,276,000	15,373,000	H21.3.16
10	"	本庁 下水道課	庄原新庄污水管渠修繕工事(美 湯ハイツ)	庄原市宮内町	(有)中田建設	中田 立馬	2,167,000	2,842,000	2,167,000	H21.2.28
11	12月18日	本庁 建設課	市道所尾下線外道路舗装工事	庄原市東城町 塩原	小奴可建設(株)	迫田 英伸	2,050,000	2,129,000	1,611,000	H21.3.19
12	"	本庁 下水道課	東城污水1号枝線マンホールポン プ設置工事	庄原市東城町 川西	(有)日進設備工業	入江 康人	17,000,000	17,341,000	14,740,000	H21.3.31
13	12月25日	本庁 建設課	市道市幹線道路改良工事(2工 区)	庄原市市町	(株)大和建设	大歳 勝義	13,794,000	16,992,000	13,794,000	H21.3.31
14	"	"	市道下高宮内線道路改良工事	庄原市高野町 奥門田	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	15,800,000	16,517,000	13,095,000	H21.3.31
15	"	"	市道桑垣内線道路改良工事(2工 区)	庄原市口和町 宮内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	18,900,000	23,339,000	18,451,000	H21.3.31

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成20年12月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
16	12月25日	本庁 環境衛生課	東城し尿処理施設各種機械修理 工事	庄原市東城町 久代(庄原市 東城クリーン センター)	本件につきましては、入札者が一者しかいなかったため、内容を検討し、競争入札または随意契約により、再度発注します。					
17	"	本庁 都市整備課	市営住宅火災報知器設置工事	庄原市口和町 他地内	(有)峰田電工	殿迫 克己	3,030,000	3,079,000	2,618,000	H21.2.27

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年1月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	1月15日	本庁 都市整備課	戸郷公営住宅公共下水道 接続工事	庄原市戸郷町地 内	小林建設(株)	小林 茂樹	5,000,000	5,148,000	4,376,000	H21.3.19
2	"	"	尾引公営住宅農業集落排 水接続工事	庄原市尾引町地 内	(株)大歳組	大歳 幹晴	2,200,000	2,277,000	1,936,000	H21.3.19
3	"	本庁 建設課	市道散正貞森線道路舗装 工事	庄原市川西町	(株)大歳組	大歳 幹晴	2,540,000	3,333,000	2,540,000	H21.3.10
4	1月22日	本庁 都市整備課	本庁舎解体撤去工事調査 設計業務委託	庄原市中本町一 丁目地内	(有)山谷建築設計 事務所	倉田 洋二	1,270,000	1,334,000	-	H21.3.25
5	"	"	仮庁舎解体撤去工事調査 設計業務委託	庄原市三日市町 地内	富永建築設計事 務所	富永 隆司	455,000	488,000	-	H21.3.25
6	"	口和支所 環境建設室	中央情報処理装置更新工 事	庄原市口和町向 泉942 口和支 所庁舎内	(株)山産 備北営 業所	吉屋 隆	12,034,000	14,157,000	12,034,000	H21.3.31
7	1月29日	本庁 建設課	市道兼利小原線道路舗装 工事	庄原市西城町福 山	三宅建設(株)	三宅 康文	2,000,000	2,121,000	1,621,000	H21.3.30
8	"	本庁 都市整備課	東城児童健全育成施設「こ どもの館」おもちゃ図書館改 修工事	庄原市東城町川 東地内	(株)斎藤組	斎藤 健	1,390,000	1,414,000	1,202,000	H21.3.25

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年2月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	2月5日	本庁 都市整備課	本村自治振興センター改修工事	庄原市本村町地内	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	9,433,000	11,097,000	9,433,000	H21.3.31
2	"	"	東城小規模老人ホーム(有栖川荘)公共下水接続及び便所改修工事	庄原市東城町川西地内	宮田建設(株)	笹尾 進	2,000,000	2,064,000	1,755,000	H21.3.31
3	"	本庁 建設課	市道御祭田線道路改良工事(2工区)	庄原市東城町小奴可	(有)宮田工務店	宮田 豊	20,500,000	21,354,000	17,031,000	H21.5.15
4	"	本庁 都市整備課	上谷コミュニティーセンター改修工事	庄原市上谷町地内	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	3,233,000	3,803,000	3,233,000	H21.3.23
5	2月16日	本庁 都市整備課	庄原市新庁舎周辺融雪設備工事	庄原市中本町一丁目地内	ミサワ環境技術(株)	洲澤 啓司	31,000,000	32,868,000	27,938,000	H21.8.29
6	2月19日	本庁 建設課	市道上谷線道路舗装工事(2工区)	庄原市上谷町	(有)加藤建設	三山 文人	2,248,000	2,970,000	2,247,000	H21.3.31
7	"	"	市道森藤2号線道路舗装工事	庄原市峰田町	(有)新和舗道	貞入 徳好	2,198,000	2,903,000	2,198,000	H21.3.31
8	"	"	市道三坂線道路舗装工事	庄原市西城町三坂	(有)藤川組	小田 一徳	2,950,000	3,147,000	2,381,000	H21.3.31
9	"	"	市道宇山三坂線道路舗装工事(2工区)	庄原市東城町宇山	宮田建設(株)	笹尾 進	3,250,000	3,318,000	2,527,000	H21.3.31
10	"	本庁 都市整備課	永末放課後児童クラブ新築工事設計業務委託	庄原市永末町地内	(有)谷口設計事務所	竹中 哲成	820,000	871,000	-	H21.3.31
11	"	本庁 建設課	市道塩谷線道路舗装工事	庄原市口和町金田	(有)金沢組	金沢 学	2,255,000	2,980,000	2,255,000	H21.3.31
12	2月26日	本庁 農村整備課	毛無俵原線2期農道舗装維持修繕工事	庄原市高野町	(株)加島建設	曾田 英篤	2,050,000	2,162,000	1,705,000	H21.3.31

平成20年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年3月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	3月2日	本庁 都市整備課	山内小学校特別支援教室他 改修工事	庄原市山内町 地内	小林建設(株)	小林 茂樹	10,614,000	12,486,000	10,614,000	H21.3.31
2	3月5日	本庁 建設課	市道祇園殿垣内線道路舗装 工事	庄原市高野町 新市	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	2,900,000	3,055,000	2,319,000	H21.3.31
3	"	"	市道井西谷線外道路舗装工 事	庄原市比和町 三河内	(株)大歳組	大歳 幹晴	2,371,000	3,123,000	2,371,000	H21.3.31
4	3月19日	本庁 都市整備課	まちなか空き店舗改修工事	庄原市中本町 一丁目地内	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	16,028,000	18,856,000	16,028,000	H21.6.25
5	3月24日	本庁 都市整備課	新庁舎敷地周辺市道整備工 事	庄原市中本町 一丁目地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	15,592,000	19,756,000	15,592,000	H21.7.31