

令和5年度

広島県庄原市 公共業務委託発注見通し

令和5年10月

- ・今年度入札、プロポーザル方式での発注を予定しているすべての発注業務委託について公表しています。
- ・ここに記載している発注予定業務委託については令和5年10月時点の予定であり、発注時期、委託期間、契約方法等については、今後変更する場合があります。
- ・複数年度に渡って実施する業務委託については実施期間の総額を記載しています。

業務の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期
生活福祉部 児童福祉課						
第3期子ども子育て支援事業計画策定業務委託	市内全域	R5～R6	計画策定	子ども・子育ての現状や支援に関するニーズ等の調査・分析及び新たな課題等の整理を行う第3期子ども・子育て支援事業計画を策定する。	6,430	第3四半期
東城子育て支援施設事業認定	東城町	1年	事業認定	東城子育て支援施設の建築にかかる事業認定	7,164	第3四半期
板橋子育て支援施設地質調査	板橋町	約3ヶ月	地質調査	令和7年度板橋小学校子育て支援施設建築にかかる地質調査業務	4,290	第3四半期
企画振興部 商工観光課						
帝釈峡まほろばの里 コテージ新築設計業務	東城町 帝釈未渡	約10ヶ月	建築	木造2棟 新築実施設計	1,941	第3四半期
帝釈峡まほろばの里 コテージ新築造成設計業務	東城町 帝釈未渡	約10ヶ月	建築	敷地造成・上下水道設計	2,291	第3四半期
帝釈峡まほろばの里 交流センター整備設計	東城町 帝釈未渡	約10ヶ月	建築	建築改修・設備改修設計	2,735	第3四半期
環境建設部 建設課						
市道宮内線道路改良事業 設計業務委託	宮内町	約6ヶ月	設計	L=280m、W=6.0m	15,000	第4四半期
市道宮之谷線道路改良事業 設計業務委託	西城町平子	約5ヶ月	設計	L=400m、W=4.0m	10,000	第3四半期
市道野田瀬戸奥線道路改良事業 設計業務委託	東城町小串	約6ヶ月	設計	L=1,600m、W=4.0m	15,000	第3四半期
市道本谷線外道路改良事業 用地測量業務委託	口和町竹地谷	約6ヶ月	測量	本谷線：L=340m、W=5.0m 竹地本谷東線：L=1,130m、W=5.0m	16,000	第4四半期
市道惣瀬線道路改良事業 測量設計業務委託	比和町木屋原	約6ヶ月	測量設計	L=700m、W=5.0m	15,000	第4四半期

業務の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期
市道戸郷下谷線道路改良事業 用地測量業務委託	実留町	約 6 ヶ月	測量	L=1,310m、W=7.0m	25,000	第 3 四半期
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁補修設計業務委託（1 工区）	上原町外	約 6 ヶ月	設計	2 橋	10,000	第 3 四半期
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁補修設計業務委託（2 工区）	西城町平子外	約 6 ヶ月	設計	2 橋	5,000	第 3 四半期
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁定期点検業務委託（4 工区）	市内一円	約 6 ヶ月	点検調査	49橋	20,445	第 3 四半期
環境建設部 環境政策課						
旧備北クリーンセンター解体工事監理業務	一木町	R5～R6	建築	施設解体の監理	9,053	第 3 四半期
環境建設部 下水道課						
比和浄化センター他ストックマネジメント実施設計業務委託	比和町他	約 8 ヶ月	設計	比和处理区処理場,マンホールポンプ°及び東城処理区マンホールポンプ°の機械及び電気機器の更新	22,000	第 3 四半期