

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年4月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	4月10日	本庁 建設課	市道高川北線道路改良工事 (2工区)	庄原市川西町 上川西	(有)中田建設	中田 立馬	37,380,000	46,782,000	37,347,000	H21.11.30
2	4月16日	本庁 下水道課	庄原市公共下水道水質及び 汚泥分析業務委託	庄原市内	(株)アサヒテクノリサー チ	山田 博茂	4,880,000	13,942,000	-	H23.3.31
3	"	本庁 建設課	市道一木中央線道路舗装工 事	庄原市一木町	北備建設(株)	松森 悦子	1,297,000	1,714,000	1,297,000	H21.5.15
4	"	"	市道竹森正田線内名橋橋梁 塗装工事	庄原市東城町 竹森	(有)庄栄産業	久保 崇俊	1,500,000	1,580,000	1,198,000	H21.5.29

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年5月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	5月1日	本庁 下水道課	庄原新庄污水管渠修繕工事 (美湯ハイツ)	庄原市宮内町地内	小林建設(株)	小林 茂樹	2,093,000	2,748,000	2,093,000	H21.6.30
2	5月21日	本庁 建設課	市道四天蓋線測量設計業務 委託	庄原市西城町	(株)新東コンサル タント 備北支店	池田 只司	5,780,000	6,400,000	-	H21.12.25
3	"	本庁 都市整備課	市道駅前線支線測量設計業 務委託	庄原市東城町川西 地内	(株)タナベコンサ ルタント	上田 悟	1,330,000	1,372,000	-	H21.8.28
4	"	"	市道町屋小路線測量設計業 務委託	庄原市東城町川西 地内	(有)タバタ技研	田畠 富夫	1,250,000	1,283,000	-	H21.7.31
5	"	東城支所 環境建設室	簡易水道事業 東城地区統合 整備事業実施設計業務委託	庄原市東城町地内	(株)水理企画設計 事務所	片山 清史	1,900,000	3,817,000	-	H21.8.21
6	"	"	庄原市簡易水道(東城地区)統 合整備事業再評価書作成業 務委託	庄原市東城町地内	(株)水理企画設計 事務所	片山 清史	1,100,000	1,901,000	-	H21.8.31
7	"	本庁 簡易水道課	口和(別作)地区配水管敷設工 事設計業務委託	庄原市濁川町外地 内	(株)水理企画設計 事務所	片山 清史	760,000	1,527,000	-	H21.7.21
8	"	本庁 都市整備課	庄原産直市八木店店舗増築 工事設計監理業務委託	広島市安佐南区八 木五丁目地内	(有)山谷建築設計 事務所	倉田 洋二	1,198,000	1,264,000	-	H21.9.30
9	"	本庁 下水道課	東城污水1号枝線管路維持工 事(宮平団地浄化槽撤去)	庄原市東城町川西	宮田建設(株)	笹尾 進	6,950,000	7,212,000	6,130,000	H21.8.31
10	"	"	東城污水1号枝線管路維持工 事(宮平団地既設管グラウト注 入)	庄原市東城町川西	宮田建設(株)	笹尾 進	3,600,000	3,745,000	2,857,000	H21.8.31
11	5月28日	本庁 都市整備課	元水産試験場内水面実験地 測量設計業務委託	庄原市川手町地内	広建コンサル タツ(株) 庄原営業 所	四目忠 淳	3,900,000	4,199,000	-	H21.8.12
12	"	比和支所 環境建設室	市道布見線オーバーレイ工事 (比和支所前)	庄原市比和町比和 地内	(株)加島建設	曾田 英篤	1,239,000	1,637,000	1,239,000	H21.8.31
13	5月29日	本庁 都市整備課	旧本庁舎解体撤去工事	庄原市中本町一丁 目地内	小林建設(株)	小林 茂樹	43,300,000	45,144,000	38,373,000	H21.7.15

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年6月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	6月4日	本庁 都市整備課	比和小学校屋内運動場改築工事	庄原市比和町 比和地内	(株)玉川工務店	玉川 忠義	179,500,000	189,612,000	161,171,000	H22.2.26
2	"	"	八幡小学校水洗化及び浄化槽 設置工事設計監理業務委託	庄原市東城町 森地内	空間設計事務所	檜原 節男	1,420,000	1,517,000	-	H21.12.18
3	"	"	高自治振興センター改修工事設 計監理業務委託	庄原市高町地 内	富永建築設計事 務所	富永 隆司	890,000	961,000	-	H21.12.25
4	"	"	庄原市就農支援施設整備工事 設計監理業務委託	庄原市東城町 加谷地内	(有)谷口設計事務 所	竹中 哲成	730,000	772,000	-	H21.10.30
5	"	"	佐田谷墳丘墓保存工事	庄原市高町地 内	小林建設(株)	小林 茂樹	1,721,000	2,294,000	1,721,000	H21.8.12
6	"	"	鮎の里宿泊棟増築及び改修工 事設計監理業務委託	庄原市口和町 永田地内	(有)山谷建築設計 事務所	倉田 洋二	1,518,000	1,618,000	-	H22.3.25
7	"	口和支所 環境建設室	大月地区支障配水管撤去工事	庄原市口和町 大月	(株)大歳組	大歳 幹晴	2,000,000	2,040,000	1,734,000	H21.7.31
8	6月11日	本庁 建設課	市道門田中組支線道路舗装工 事	庄原市門田町	宮田建設(株)	笹尾 進	2,470,000	2,973,000	2,405,000	H21.7.31
9	"	"	市道兼利小原線道路舗装工事	庄原市西城町 福山	西城建設(株)	石川 芳秀	2,430,000	2,621,000	2,130,000	H21.8.20
10	"	"	市道森藤2号線道路舗装工事	庄原市峰田町	(有)中田建設	中田 立馬	1,586,000	1,971,000	1,586,000	H21.8.20
11	"	"	市道両津木兼清支線道路舗装 工事	庄原市上原町	小林建設(株)	小林 茂樹	1,564,000	1,928,000	1,564,000	H21.7.31
12	"	比和支所 環境建設室	比和浄化センター緊急発電設備 設置工事	庄原市比和町 木屋原	(株)加島建設	曾田 英篤	5,600,000	5,920,000	5,323,000	H21.8.31
13	"	本庁 都市整備課	西城陸上トレーニングセンター 屋外便所棟新築工事設計監理 業務委託	庄原市西城町 三坂地内	富永建築設計事 務所	富永 隆司	1,140,000	1,232,000	-	H22.2.27
14	"	"	ふるさとセンター田総設備機器 等改修工事設計監理業務委託	庄原市総領町 稲草地内	(有)山谷建築設計 事務所	倉田 洋二	678,000	730,000	-	H21.12.25
15	"	"	上野総合公園事業計画検討業 務委託	庄原市地内	広建コンサルタン ツ(株)庄原営業所	四目忠 淳	2,300,000	2,427,000	-	H22.3.23

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年6月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
16	6月11日	本庁 都市整備課	都市計画変更(土地利用)業務委託(その1)	庄原市地内	復建調査設計(株) 広島支社	坂本 孝之	2,100,000	2,263,000	-	H22.3.26
17	"	"	東城地区まちづくり計画策定業務委託	庄原市東城町 地内	(株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務	児桜 申明	2,000,000	2,157,000	-	H22.3.26
18	"	"	都市計画変更(都市計画道路その1)業務委託	庄原市地内	復建調査設計(株) 広島支社	坂本 孝之	680,000	725,000	-	H21.9.30
19	6月18日	本庁 建設課	市道田野免線道路改良工事	庄原市総領町 黒目	三和工業(有)	藤原 健司	60,000,000	63,618,000	53,029,000	H21.12.28
20	"	"	市道御子谷線道路改良工事	庄原市東城町	奥田重機(株)	奥田 利幸	17,000,000	17,726,000	14,582,000	H21.12.25
21	"	"	市道山津田線道路舗装工事	庄原市春田町	(有)加藤建設	三山 文人	2,992,000	3,720,000	2,992,000	H21.7.31
22	"	"	市道高門赤川線道路舗装工事	庄原市高門町	北備建設(株)	松森 悦子	2,710,000	3,369,000	2,710,000	H21.7.31
23	"	"	市道双羅小坂谷線道路舗装工事	庄原市川北町 外	(株)玉川工務店	玉川 忠義	2,675,000	3,290,000	2,675,000	H21.8.31
24	"	東城支所 環境建設室	帝釈山中地区耐震性貯水槽新設工事	庄原市東城町 帝釈山中	小奴可建設(株)	迫田 英伸	4,534,000	5,544,000	4,531,000	H21.10.30
25	"	"	川島地区耐震性貯水槽新設工事	庄原市東城町 川島	(有)山崎組	山崎 勝義	4,407,000	5,327,000	4,362,000	H21.10.30
26	"	本庁 都市整備課	市道西城大戸線(第2期)用地調査等業務委託	庄原市西城町 西城地内	クリーンコンサル タント(有)	大田 郷司	2,300,000	2,385,000	-	H21.9.30
27	6月25日	本庁 建設課	市道槇ヶ峠線測量設計調査業務委託	西城町高尾	ナンバ測量設計(株)	難波 経治	14,900,000	15,630,000	-	H22.2.26
28	"	"	市道上里原頓原線測量調査設計業務委託	高野町上里原	(有)総建開発	田部 隆良	11,200,000	11,754,000	-	H22.2.26
29	"	"	市道塩田小坂線用地測量業務委託	西城町大屋	(株)タナベコンサル タント	上田 悟	7,500,000	7,896,000	-	H21.10.30
30	"	"	市道川手柳原線道路改良工事	川手町	北備建設(株)	松森 悦子	37,927,000	45,784,000	37,927,000	H22.2.26
31	"	"	市道南上市線道路改良工事	高野町南	(株)加島建設	曾田 英篤	27,000,000	28,575,000	23,747,000	H22.2.13

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年6月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
32	6月25日	本庁 建設課	市道常定線道路改良工事	口和町常定	(有)備北道路	門野 壽治	18,139,000	22,007,000	18,139,000	H22.1.29
33	"	"	市道松の木菅線道路舗装工事	東城町川鳥	宮田建設(株)	笹尾 進	4,450,000	4,634,000	3,727,000	H21.8.31
34	"	"	市道宇山三坂線道路舗装工事	東城町三坂	前田道路(株) 備北 営業所	濱田 勝吾	4,350,000	4,634,000	3,727,000	H21.9.30
35	"	"	市道東西線東道路舗装工事	東城町栗田	小奴可建設(株)	迫田 英伸	2,660,000	2,780,000	2,237,000	H21.8.31

No. 1は都合により落札を保留していましたが、平成21年6月10日付けで上記のとおり落札決定します。

No. 11は再入札に付し、平成21年6月12日に上記のとおり落札決定しました。

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年7月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	7月2日	本庁 農村整備課	深石地区ほ場整備工事	庄原市高野町	(株)大和建設	大歳 勝義	38,200,000	42,443,000	35,246,000	H22.3.26
2	"	本庁 建設課	市道木原向住線道路舗装工事	庄原市口和町 向泉	小林建設(株)	小林 茂樹	1,640,000	1,728,000	1,391,000	H21.8.31
3	"	本庁 都市整備課	永未放課後児童クラブ新築工事	庄原市永未町 地内	(有)藤本工務店	藤本 重夫	11,472,000	13,289,000	11,469,000	H21.10.31
4	7月3日	本庁 建設課	市道鴨居線測量設計業務委託	庄原市東城町 帝釈宇山	(株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務所	児桜 申明	15,500,000	15,962,000	-	H22.1.29
5	"	"	市道西城小奴可線測量調査 設計業務委託	庄原市西城町 八鳥	広建コンサルタンツ(株) 庄原営業所	四目忠 淳	12,000,000	12,632,000	-	H22.2.26
6	7月9日	本庁 都市整備課	庄原中学校耐力度調査業務 委託	庄原市東本町 一丁目地内	(有)山谷建築設計事務 所	倉田 洋二	7,500,000	13,308,000	-	H21.9.30
7	"	本庁 建設課	市道熊野線測量設計業務委託	庄原市上原町	(株)セトウチ 備北支店	山岡 巧	9,400,000	9,833,000	-	H22.2.26
8	"	"	庄原市携帯電話鉄塔建設用地 測量業務委託	庄原市内	ナンバ測量設計(株)	難波 経治	1,950,000	2,004,000	-	H21.8.31
9	"	本庁 都市整備課	口和特産品加工販売施設増 築工事設計監理業務委託	庄原市口和町 大月地内	空間設計事務所	樫原 節男	1,068,000	1,136,000	-	H22.2.10
10	"	本庁 建設課	市道新庄発展線道路改良工 事	庄原市新庄町	(有)加藤建設	三山 文人	22,116,000	26,832,000	22,116,000	H22.2.21
11	7月16日	本庁 下水道課	湯川地区管路施設整備工事 (1工区)	庄原市高野町 下湯川外	(株)加島建設	曾田 英篤	51,379,000	62,301,000	51,379,000	H22.3.2
12	"	"	湯川地区管路施設整備工事 (2工区)	庄原市高野町 下湯川外	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	40,800,000	48,008,000	39,456,000	H22.2.24
13	"	本庁 建設課	市道山家線道路改良工事(1 工区)	庄原市総領町 下領家	(有)吉野建設	吉野 留弘	69,650,000	73,319,000	60,942,000	H22.3.16
14	"	"	市道山家線道路改良工事(2 工区)	庄原市総領町 下領家	三和工業(有)	藤原 健司	62,200,000	65,531,000	54,402,000	H22.3.16
15	"	総領支所 環境建設室	平成21年度地籍調査事業 一筆地調査・測量業務委託 (総領地区)	庄原市総領町 五箇の一部	(有)総建開発	田部 隆良	16,800,000	18,857,000	-	H22.3.26
16	7月17日	本庁 建設課	市道上里原後谷線測量設計 業務委託	庄原市高野町 上里原	(株)日航コンサルタント 庄原営業所	構井 浩一	8,200,000	10,600,000	-	H22.2.26

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年7月開札分)

## 庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	7月17日	本庁 建設課	庄原市携帯電話鉄塔建設地形測量地質調査鉄塔設計工事監理業務委託	庄原市内	(株)塩見設計	佐々木 秀吉	35,480,000	41,827,000	-	H22.3.19
18	"	本庁 下水道課	湯川地区管路舗装整備工事	庄原市高野町上湯川外	(株)加島建設	曾田 英篤	21,751,000	26,123,000	21,750,000	H21.10.31
19	"	"	東城汚水1号枝線管渠築造工事(2工区)	庄原市東城町東城・川西	(有)宮田工務店	宮田 豊	21,000,000	22,063,000	17,974,000	H22.1.22
20	"	"	東城汚水3号枝線管渠築造工事(3工区)	庄原市東城町川東地内	(株)斎藤組	斎藤 健	17,100,000	18,850,000	15,340,000	H22.1.15
21	"	"	東城汚水3号枝線管渠築造工事(4工区)	庄原市東城町川東	(有)佐伯建設	田口 邦男	8,980,000	9,458,000	7,651,000	H21.11.27
22	"	"	庄原汚水4号枝線マンホールポンプ場貯留施設工事	庄原市上原町地内	(株)大和建設	大歳 勝義	1,677,000	2,082,000	1,676,000	H21.10.30
23	"	"	成羽川河川改修工事に伴う下水道管支障移転補償工事	庄原市東城町川西	(有)佐伯建設	田口 邦男	2,700,000	3,008,000	2,427,000	H21.9.18
24	"	本庁 都市整備課	比和中学校特別教室棟耐震改修工事	庄原市比和町比和地内	小林建設(株)	小林 茂樹	8,400,000	8,500,000	7,285,000	H21.9.18
25	"	"	西城中学校特別教室棟アスベスト除去工事	庄原市西城町中野地内	西城建設(株)	石川 芳秀	7,830,000	8,160,000	6,991,000	H21.9.18
26	"	"	粟田小学校屋内運動場耐震改修工事	庄原市東城町粟田地内	宮田建設(株)	笹尾 進	5,200,000	5,400,000	4,640,000	H21.9.18
27	"	"	総領中学校校舎棟耐震改修工事	庄原市総領町稲草地内	小林建設(株)	小林 茂樹	33,700,000	33,980,000	29,405,000	H21.10.20
28	"	"	八幡小学校アスベスト除去工事	庄原市東城町森	宮田建設(株)	笹尾 進	38,500,000	38,900,000	33,706,000	H21.9.30
29	7月24日	本庁 下水道課	庄原汚水1号枝線管渠築造工事(2工区)	庄原市板橋町地内	清木建設(有)	清木 忠明	34,250,000	41,711,000	34,250,000	H22.2.12
30	"	"	本町汚水4号枝線管渠築造工事(9工区)	庄原市本町地内	(株)玉川工務店	玉川 忠義	33,140,000	40,404,000	33,140,000	H22.2.18
31	"	"	庄原汚水1号枝線管渠築造工事(7工区)	庄原市新庄町他	(株)角栄組	角田 守	31,580,000	38,444,000	31,580,000	H22.2.12
32	"	"	庄原汚水1号枝線管渠築造工事(1工区)	庄原市板橋町地内	小林建設(株)	小林 茂樹	31,021,000	37,833,000	31,021,000	H22.2.12

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年7月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
33	7月24日	本庁 下水道課	庄原污水1号枝線管渠築造 工事(5工区)	庄原市新庄町 地内	北備建設(株)	松森 悦子	28,476,000	34,758,000	28,476,000	H22.2.12
34	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造 工事(3工区)	庄原市板橋町 地内	日本アルファー工業 (株)	平井 光幸	25,768,000	31,505,000	25,765,000	H22.2.5
35	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造 工事(8工区)	庄原市新庄町 他	(有)加藤建設	三山 文人	21,696,000	26,514,000	21,695,000	H22.1.29
36	"	本庁 都市整備課	上高公民館・高野山村開発セ ンター農業集落排水接続工	庄原市高野町 新市地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	7,600,000	7,690,000	6,579,000	H21.9.30
37	"	"	東城小学校グラウンド(開放 施設)照明増設工事	庄原市東城町 川東地内	(株)中電工 庄原営業 所	小林 利吉	2,431,000	2,860,000	2,431,000	H21.8.31
38	"	本庁 建設課	市道片山線測量設計業務委 託	庄原市峰田町	(株)創和技研 庄原営 業所	草谷 洋	7,700,000	8,066,000	-	H22.2.26
39	"	本庁 都市整備課	庄原市木質ペレット製造施設 整備工事設計監理業務委託	庄原市是松町 地内	(有)谷口設計事務所	竹中 哲成	4,950,000	6,999,000	-	H22.3.31
40	7月30日	本庁 下水道課	湯川地区処理場施設整備(上 部)工事	庄原市高野町 下湯川地内	(株)加島建設	曾田 英篤	20,500,000	20,951,000	18,046,000	H21.12.25
41	"	"	東城污水1号枝線舗装復旧 工事(1工区)	庄原市東城町 川西	(有)加藤建設	三山 文人	15,106,000	18,463,000	15,106,000	H21.11.30
42	"	本庁 建設課	市道東下町浜沖線道路維持 修繕工事	庄原市東本町	(有)中田建設	中田 立馬	3,034,000	3,808,000	3,034,000	H21.10.30
43	"	"	市道上野高丸線道路維持修 繕工事	庄原市西本町	(有)中田建設	中田 立馬	2,645,000	3,309,000	2,645,000	H21.10.30
44	"	"	市道七塚幹線道路維持修繕 工事	庄原市七塚町	(株)大和建设	大歳 勝義	1,439,000	1,799,000	1,439,000	H21.9.30
45	"	"	市道小坂谷線道路維持修繕 工事	庄原市川手町	(株)玉川工務店	玉川 忠義	1,326,000	1,655,000	1,326,000	H21.9.30
46	"	本庁 農村整備課	林道南古頃線舗装工事	庄原市高野町 南	(株)加藤組 庄原営業 所	永迫 正治	20,910,000	25,336,000	20,823,000	H21.10.30
47	"	本庁 建設課	市道戸宇後谷線測量設計業 務委託	庄原市東城町 戸宇	(株)タナベコンサルタン ト	上田 悟	8,600,000	9,035,000	-	H22.2.26

No.41は第1回入札時にすべての入札者の価格が最低制限価格を下回ったため、再入札に付し、上記のとおり落札決定しました。

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年8月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	8月6日	本庁 建設課	市道宇山清永線測量設計調査 業務委託	庄原市東城町 宇山	(有)タバタ技研	田畠 富夫	6,500,000	6,905,000	-	H22.1.29
2	"	本庁 都市整備課	東城中学校校舎棟屋根修繕工 事	庄原市東城町 川東地内	宮田建設(株)	笹尾 進	15,500,000	15,640,000	13,463,000	H21.9.30
3	"	本庁 建設課	市道粟田内堀線道路舗装工事	庄原市東城町 粟田	宮田建設(株)	笹尾 進	4,500,000	4,716,000	3,792,000	H21.10.30
4	"	本庁 農村整備課	小奴可2期地区農道舗装工事	庄原市東城町 小奴可	小奴可建設(株)	迫田 英伸	1,340,000	1,391,000	1,142,000	H21.9.18
5	"	本庁 都市整備課	永末小学校体育倉庫新築工事	庄原市永末町 地内	(有)藤本工務店	藤本 重夫	2,783,000	3,230,000	2,782,000	H21.9.10
6	8月20日	本庁 下水道課	庄原汚水1号枝線管渠築造工事 (6工区)	庄原市新庄町 地内	(株)大和建設	大歳 勝義	44,300,000	46,179,000	37,937,000	H22.3.19
7	"	本庁 都市整備課	中央ハイツ公営住宅(D棟)新築 工事	庄原市口和町 向泉地内	小林建設(株)	小林 茂樹	23,400,000	26,850,000	23,294,000	H22.1.25
8	"	本庁 建設課	市道川西菅線道路改良工事	庄原市東城町 川西	(株)斎藤組	斎藤 健	3,520,000	3,822,000	3,105,000	H21.10.30
9	"	"	市道久代中央線測量調査設計 業務委託	庄原市東城町 久代	クリーンコンサルタン ト(有)	大田 郷司	7,650,000	8,074,000	-	H22.3.17
10	8月28日	"	市道東南線道路改良工事	庄原市東城町 粟田	宮田建設(株)	笹尾 進	26,700,000	26,923,000	22,228,000	H22.3.17
11	"	"	市道絞り中原線道路改良工事	庄原市比和町 三河内	(有)坂建設	坂 英美	15,064,000	18,092,000	15,042,000	H22.1.29
12	"	"	市道市幹線道路改良工事	庄原市市町	(株)角栄組	角田 守	10,400,000	12,623,000	10,368,000	H22.1.29
13	"	本庁 都市整備課	口和老人福祉センター改修工事	庄原市口和町 永田地内	(株)玉川工務店	玉川 忠義	11,300,000	12,000,000	10,353,000	H21.12.20

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年9月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	9月3日	本庁 建設課	平成21年度地籍調査事業一筆地調査・測量業務委託(東城地区)	庄原市東城町戸宇の一部	(株)ウジョウ 庄原支店	田邊 宣之	16,000,000	16,759,000	-	H22.3.26
2	"	本庁 下水道課	庄原工業団地用地分譲条件整備(汚水管理設工)	庄原市是松町地内	(株)スイセイ設備	原田 昌秀	1,899,000	2,354,000	1,899,000	H21.11.30
3	"	本庁 都市整備課	ふるさとセンター田総設備機器等改修工事	庄原市総領町稲草地内	小林建設(株)	小林 茂樹	18,400,000	19,400,000	16,836,000	H21.12.25
4	"	"	庄原産直市八木店店舗増築工事	広島市安佐南区八木五丁目地内	(株)玉川工務店	玉川 忠義	16,280,000	16,300,000	14,134,000	H21.10.30
5	"	"	高自治振興センター改修工事	庄原市高町地内	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	14,881,000	17,270,000	14,878,000	H21.12.20
6	9月10日	本庁 農村整備課	高小用地区農道改良工事	庄原市高町外	小林建設(株)	小林 茂樹	64,400,000	74,730,000	64,282,000	H22.3.31
7	"	本庁 都市整備課	都市計画道路 東新町宮の下線道路改良工事	庄原市中本町一丁目地内	(株)角栄組	角田 守	41,940,000	50,441,000	41,850,000	H22.3.12
8	"	"	備北衛生センター屋根修繕工事	庄原市掛田町地内	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	12,322,000	14,300,000	12,322,000	H21.11.30
9	"	"	庄原市就農支援施設整備工事	庄原市東城町加谷地内	(有)宮田工務店	宮田 豊	11,770,000	12,200,000	10,566,000	H21.10.30
10	"	"	東城方面隊第3分団第1部消防団詰所新築工事	庄原市東城町竹森地内	中国住建(株)	和田 一利	6,000,000	6,230,000	5,368,000	H22.2.1
11	"	本庁 建設課	市道市場支線道路維持修繕工事	庄原市高町	小林建設(株)	小林 茂樹	2,566,000	3,145,000	2,566,000	H21.12.28
12	"	本庁 都市整備課	庄原市新庁舎駐車場整備工事	庄原市中本町一丁目地内	北備建設(株)	松森 悦子	39,249,000	47,271,000	39,249,000	H21.12.25
13	9月18日	本庁 下水道課	庄原汚水1号枝線管渠築造工事(4工区)	板橋町地内	(有)中田建設	中田 立馬	18,010,000	22,086,000	18,009,000	H22.2.19
14	"	"	東城汚水1号枝線管渠築造工事(5工区)	東城町川西	宮田建設(株)	笹尾 進	21,523,000	26,370,000	21,523,000	H22.3.5
15	"	本庁 都市整備課	八幡小学校水洗化及び浄化槽設置工事	東城町森地内	宮田建設(株)	笹尾 進	23,700,000	23,800,000	20,607,000	H21.11.30

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年9月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
16	9月18日	本庁 都市整備課	口和特産品加工販売施設増築 工事	口和町大月地 内	(有)堂前建築工業	堂前 裕治	19,500,000	20,300,000	17,619,000	H22.1.29
17	"	"	西城球技場管理棟新築工事設 計監理業務委託	西城町大佐地 内	(有)谷口設計事務所	竹中 哲成	328,000	346,000	-	H22.3.25
18	"	本庁 建設課	市道出口線落石防止対策測量 設計業務委託	西城町平子	(株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務所	児桜 伸明	7,500,000	7,903,000	-	H22.2.26
19	"	"	備北衛生センター災害査定設 計書作成業務委託	掛田町	(株)タナベコンサルタ ント	上田 悟	3,050,000	3,225,000	-	H21.10.30

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年10月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	10月1日	本庁 都市整備課	市道町屋小路線道路改良工 事(1期)	庄原市東城町東 城地内	(株)斎藤組	斎藤 健	2,440,000	2,478,000	2,043,000	H21.11.30
2	"	本庁 建設課	市道吾妻山線測量設計業務 委託	庄原市比和町森 脇	広建コンサルタンツ (株)庄原営業所	四目忠 淳	5,000,000	5,278,000	-	H22.3.15
3	"	比和支所 市民生活室	比和温泉施設あけぼの荘活 用計画策定業務委託	庄原市比和町比 和535番地1	(株)荒谷建設コンサル タント庄原事務所	児桜 申明	1,800,000	1,880,000	-	H22.2.10
4	10月8日	本庁 都市整備課	三楽荘建物現況調査及び修 復工事設計監理業務委託	東城町東城地内	空間設計事務所	櫻原 節男	2,449,000	2,574,000	-	H22.3.30
5	"	本庁 建設課	市道上里原頓原線道路改良 工事	高野町上里原	(有)坂建設	坂 英美	6,440,000	6,642,000	5,463,000	H22.3.16
6	"	"	市道横町十日市線道路舗装 工事	西城町西城	(株)大歳組	大歳 幹晴	3,852,000	4,759,000	3,848,000	H21.12.25
7	"	本庁 都市整備課	美古登小学校屋内運動場耐 震改修工事	西城町中野地内	西城建設(株)	石川 芳秀	16,217,000	18,800,000	16,217,000	H22.3.1
8	"	本庁 農村整備課	田邊地内復旧工事	東城町	(有)佐伯建設	田口 邦男	3,960,000	4,417,000	3,530,000	H22.1.29
9	10月16日	本庁 都市整備課	市営庄原工業団地内道路新 設及び進入路整備工事	庄原市是松町地 内	(株)大歳組	大歳 幹晴	9,350,000	11,300,000	9,300,000	H21.12.25
10	"	本庁 建設課	市道庄原高線道路災害復旧 工事	庄原市東本町三 丁目石丸取水場 上	東子工業(有)	三浦 望東子	16,259,000	19,708,000	16,217,000	H22.3.16
11	"	本庁 都市整備課	戸郷団地公共下水道接続工 事(2期)	庄原市戸郷町地 内	小林建設(株)	小林 茂樹	5,000,000	5,140,000	4,390,000	H22.1.29
12	"	本庁 簡易水道課	口和(別作)地区配水管布設工 事	庄原市濁川町外 地内	(株)スイセイ設備	原田 昌秀	43,790,000	45,145,000	38,374,000	H22.2.26
13	10月22日	本庁 商工観光課	庄原市街地自転車道等整備 計画策定業務委託	庄原市内	(株)荒谷建設コンサル タント庄原事務所	児桜 申明	3,600,000	4,046,000	-	H22.2.25
14	"	本庁 都市整備課	口和防災備蓄倉庫新築工事 設計監理業務委託	庄原市口和町湯 木地内	(有)谷口設計事務所	竹中 哲成	885,000	939,000	-	H22.3.15
15	"	本庁 農村整備課	岡島地区復旧工事	庄原市春田町	東子工業(有)	三浦 望東子	3,120,000	3,681,000	2,944,000	H22.1.29
16	"	口和支所 環境建設室	耐震性貯水槽40m3型整備 工事	庄原市口和町竹 地谷1040	(有)田島建設	田島 幹雄	4,190,000	5,120,000	4,184,000	H22.1.31

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年10月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	10月22日	本庁 下水道課	庄原污水1号枝線管渠築造工 事(11工区)	庄原市是松町地 内	(株)大歳組	大歳 幹晴	16,680,000	16,686,000	13,553,000	H22.3.19
18	10月29日	"	庄原污水1号枝線マンホール ポンプ設備工事(10工区)	庄原市新庄町	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	19,000,000	19,413,000	17,065,000	H22.3.19
19	"	本庁 都市整備課	八幡小学校屋内運動場屋根 塗装及び耐震改修工事	庄原市東城町森 地内	宮田建設(株)	笹尾 進	5,300,000	5,460,000	4,670,000	H22.3.1
20	"	本庁 農村整備課	空高下地区復旧工事	庄原市高門町	(株)角栄組	角田 守	4,310,000	4,785,000	3,837,000	H22.3.19
21	"	口和支所 環境建設室	市道中郷西線道路拡幅工事	庄原市口和町永 田	(有)備北道路	門野 壽治	3,788,000	4,642,000	3,788,000	H22.2.27
22	"	本庁 下水道課	東城污水2号枝線管渠調査設 計業務委託	庄原市東城町川 東・川西他	(株)日野原富士コンサ ルタント 庄原営業所	日野原 悦久	4,770,000	8,886,000	-	H22.3.19

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年11月開札分)

## 庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	11月6日	本庁 都市整備課	旧三坂小学校改修工事	庄原市西城町 三坂地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	41,900,000	41,900,000	36,317,000	H22.3.1
2	"	"	東城市街地まちなか拠点施設新築工事	庄原市東城町 東城地内	宮田建設(株)	笹尾 進	65,500,000	65,700,000	57,145,000	H22.3.25
3	"	"	西城陸上トレーニングセンター屋外便所棟新築工事	庄原市西城町 三坂地内	西城建設(株)	石川 芳秀	18,700,000	18,800,000	16,276,000	H22.3.1
4	"	"	高野スポーツ広場グランド整備工事	庄原市高野町 新市地内	(株)加島建設	曾田 英篤	13,500,000	14,578,000	11,863,000	H21.12.28
5	"	本庁 農村整備課	林道大鬼谷線整備工事	庄原市高野町 南	(株)加島建設	曾田 英篤	12,700,000	13,715,000	11,255,000	H22.3.31
6	"	東城支所 環境建設室	東城中学校外溝フェンス改修工事	庄原市東城町 川東地内	(有)宮田工務店	宮田 豊	10,110,000	12,447,000	10,089,000	H22.3.25
7	"	"	東城中央運動公園野球場整備工事	庄原市東城町 川東地内	宮田建設(株)	笹尾 進	11,000,000	11,115,000	9,024,000	H22.3.31
8	"	本庁 建設課	第153号 市道板橋高門線道路災害復旧工事	庄原市是松町 工業団地下	(株)スイセイ設備	原田 昌秀	1,250,000	1,471,000	1,214,000	H22.3.15
9	"	本庁 農村整備課	森西2号農道舗装工事	庄原市東城町	(有)宮田工務店	宮田 豊	725,000	756,000	621,000	H21.12.25
10	"	本庁 建設課	市道甲之岳線落石防止測量設計業務委託	庄原市比和町 古頃	(株)セトウチ 備北支店	山岡 巧	3,450,000	3,669,000	-	H22.3.15
11	"	西城支所 地域振興室	西城まちづくり計画策定業務委託	庄原市西城町 大佐	(株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	児桜 伸明	2,300,000	2,428,000	-	H22.3.19
12	11月12日	本庁 建設課	市道笑田線測量設計業務委託	庄原市東城町	ナンバ測量設計(株)	難波 経治	4,000,000	4,276,000	-	H22.3.16
13	"	本庁 都市整備課	庄原市木質ペレット製造施設整備工事(建築工事)	庄原市是松町 地内	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	63,000,000	63,200,000	54,977,000	H22.3.31
14	"	"	庄原市木質ペレット製造施設整備工事(太陽光発電設備工事)	庄原市是松町 地内	(株)中電工 庄原営業所	小林 利吉	14,270,000	16,700,000	14,269,000	H22.3.31
15	"	本庁 建設課	第3号 市道秋国川東線道路災害復旧工事	庄原市川北町 秋国竿崎宅下	東子工業(有)	三浦 望東子	1,550,000	1,646,000	1,338,000	H22.3.16

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年11月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
16	11月12日	本庁 建設課	市道下今西線測量調査設計 業務委託	庄原市西城町 中野	(株)創和技研 庄原営 業所	草谷 洋	5,000,000	5,309,000	-	H22.3.16
17	11月20日	本庁 簡易水道課	簡易水道事業固定資産調査 業務委託	庄原市西城町 外地内	日本水工設計(株) 広 島支社	畠山 和憲	4,900,000	9,264,000	-	H22.3.12
18	"	本庁 都市整備課	とうじょう自治総合センター(仮 称)新築工事基本設計業務委 託	庄原市東城町 川東地内	(株)近代設計コンサル タント	衣笠 准一	1,890,000	2,780,000	-	H22.3.31
19	"	本庁 総務課	庄原市洪水ハザードマップ作 成業務委託	庄原市内	中央開発(株) 中国支 店	山本 紀之	2,190,000	4,071,000	-	H22.2.26
20	"	本庁 農村整備課	佐藤ため池改修工事	庄原市東城町	本件につきましては、入札参加申請者がいなかったため、内容を検討し、競争入札または随意契約により、再度発注します。					
21	"	"	増田ため池改修工事	庄原市東城町	(有)山崎組	山崎 勝義	3,500,000	3,696,000	2,991,000	H22.3.31
22	"	本庁 都市整備課	竹地谷小学校法面崩壊復旧 工事	庄原市口和町 竹地谷地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	1,050,000	1,058,000	853,000	H21.12.25
23	"	本庁 農村整備課	14/210石見農地災害復旧工 事	庄原市水越町	東子工業(有)	三浦 望東子	1,900,000	2,054,000	1,667,000	H22.1.29
24	"	"	15/210杉谷2号農地災害復旧 工事	庄原市実留町	東子工業(有)	三浦 望東子	1,258,000	1,544,000	1,253,000	H22.1.29
25	"	"	503/210大唱山水路災害復旧 工事	庄原市七塚町	本件につきましては、入札者(応札者)が一者しかいなかったため、内容を検討し、競争入札または随意契約により、再度発注します。					
26	"	"	2/210岡本農地災害復旧工事	庄原市実留町	(株)角栄組	角田 守	1,400,000	1,469,000	1,193,000	H22.1.29
27	"	"	505/210辻堂水路災害復旧工 事	庄原市山内町	(株)玉川工務店	玉川 忠義	1,314,000	1,413,000	1,155,000	H22.1.29
28	"	"	7/210徳原農地災害復旧工事	庄原市平和町	宮田建設(株)	笹尾 進	1,226,000	1,363,000	1,118,000	H22.1.29
29	"	本庁 都市整備課	東小学校暖房設備改修工事	庄原市上原町 地内	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	20,686,000	23,800,000	20,650,000	H22.1.29
30	"	"	東城消防署庁舎改修工事	庄原市東城町 川東地内	(株)斎藤組	斎藤 健	16,700,000	16,900,000	14,570,000	H22.3.31

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年11月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
31	11月20日	本庁 都市整備課	庄原市テニスコート人工芝張替工事	庄原市西本町 地内	(株)玉川工務店	玉川 忠義	22,500,000	24,421,000	19,910,000	H22.1.8
32	11月27日	本庁 建設課	市道西城小奴可線道路改良工事	庄原市西城町 八鳥	西城建設(株)	石川 芳秀	40,100,000	48,384,000	40,054,000	H22.3.16
33	"	本庁 都市整備課	庄原市木質ペレット製造施設整備工事(ペレット製造設備工事)	庄原市是松町 地内	(株)御池鐵工所	小林 由和	81,020,000	93,100,000	81,019,000	H22.3.31
34	"	東城支所 環境建設室	庄原市簡易水道(東城地区)統合整備事業 送・配水管布設工事	庄原市東城町 地内	宮田建設(株)	笹尾 進	75,500,000	75,896,000	64,512,000	H22.3.30
35	"	"	庄原市簡易水道(東城地区)統合整備事業 送・配水施設整備工事	庄原市東城町 地内	広島ガス住設(株)	宮田 長政	44,000,000	44,188,000	37,560,000	H22.3.30
36	"	本庁 農村整備課	9/210杉谷1号農地災害復旧工事	庄原市実留町	(有)中田建設	中田 立馬	1,968,000	2,219,000	1,801,000	H22.2.19
37	"	"	511/210浜水路災害復旧工事	庄原市宮内町	(有)中田建設	中田 立馬	1,925,000	2,171,000	1,769,000	H22.2.19
38	"	"	5/210山岡農地災害復旧工事	庄原市本村町	(有)中田建設	中田 立馬	1,894,000	2,136,000	1,760,000	H22.2.19
39	"	"	3/210森岡農地,502/210後迫水路合併災害復旧工事	庄原市本村町	(有)中田建設	中田 立馬	1,418,000	1,598,000	1,302,000	H22.2.19
40	"	"	601/210棧敷段農道災害復旧工事	庄原市山内町	(株)玉川工務店	玉川 忠義	1,137,000	1,376,000	1,135,000	H22.2.19
41	"	"	重永ため池改修工事	庄原市東城町	(株)佐藤工務店	佐藤 和由	2,730,000	2,807,000	2,268,000	H22.3.31
42	"	"	あたごため池改修工事	庄原市東城町	(有)宮田工務店	宮田 豊	2,640,000	2,781,000	2,781,000	H22.3.31
43	"	東城支所 環境建設室	第145号普通河川三草川災害復旧工事	庄原市東城町 川鳥(三草自治 公民館前)	小奴可建設(株)	迫田 英伸	1,710,000	2,097,000	1,709,000	H22.3.25

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年11月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
44	11月27日	東城支所 環境建設室	第155号市道大峠線道路災害 復旧工事	庄原市東城町 菅(自治公民館 裏)	(株)斎藤組	斎藤 健	1,800,000	1,962,000	1,603,000	H22.3.25
45	"	"	第150号市道戸宇山2号線 道路災害復旧工事	庄原市東城町 戸宇(横山勝一 宅下)	中国住建(株)	和田 一利	1,750,000	1,958,000	1,596,000	H22.3.25
46	"	"	林道井河内線災害復旧工事	庄原市東城町 粟田	(株)斎藤組	斎藤 健	1,300,000	1,388,000	1,143,000	H22.2.28
47	"	本庁 農村整備課	池津ため池改修工事	庄原市口和町	(有)備北道路	門野 壽治	1,640,000	1,848,000	1,495,000	H22.3.31

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年12月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	12月3日	本庁 農村整備課	佐藤ため池改修工事	庄原市東城町	奥田重機(株)	奥田 利幸	4,570,000	4,713,000	3,812,000	H22.3.31
2	"	本庁 都市整備課	鮎の里宿泊棟増築及び改修 工事	庄原市口和町永 田地内	小林建設(株)	小林 茂樹	35,200,000	35,400,000	30,566,000	H22.3.25
3	"	西城支所 環境建設室	第139号普通河川内京川河川 災害復旧工事(矢吹宅裏)	庄原市西城町八 鳥	三宅建設(株)	三宅 康文	5,200,000	5,475,000	4,477,000	H22.3.25
4	"	"	第140号普通河川八鳥川河川 災害復旧工事(渡部宅下)	庄原市西城町八 鳥	西城建設(株)	石川 芳秀	4,750,000	5,002,000	4,080,000	H22.3.25
5	"	"	210-513滝戸水路災害復旧工 事	庄原市西城町大 佐	西城建設(株)	石川 芳秀	4,100,000	4,316,000	3,514,000	H22.3.25
6	"	"	第146号普通河川大羽川河川 災害復旧工事(石川宅前)	庄原市西城町熊 野	(有)藤川組	小田 一徳	2,690,000	2,807,000	2,286,000	H22.3.25
7	"	"	第144号普通河川長谷川河川 災害復旧工事(松島宅前)	庄原市西城町平 子	(株)下田建設	下田 武美	2,530,000	2,647,000	2,158,000	H22.3.25
8	"	"	第141号普通河川滝戸川河川 災害復旧工事(滝広宅前)	庄原市西城町大 佐	三宅建設(株)	三宅 康文	2,250,000	2,367,000	1,924,000	H22.2.27
9	"	"	第142号普通河川塩田川河川 災害復旧工事(岡田宅前)	庄原市西城町大 屋	三宅建設(株)	三宅 康文	1,800,000	1,889,000	1,539,000	H22.2.27
10	"	"	第143号普通河川入江川河川 災害復旧工事(穴戸宅下)	庄原市西城町入 江	西城建設(株)	石川 芳秀	1,340,000	1,412,000	1,152,000	H22.2.27
11	"	東城支所 環境建設室	515/210までの中の谷水路災 害復旧工事	庄原市東城町帝 釈山中	(有)宮田工務店	宮田 豊	1,465,000	1,786,000	1,458,000	H22.3.19
12	"	"	602/210菅5号道路災害復旧 工事	庄原市東城町菅	(有)宮田工務店	宮田 豊	1,359,000	1,657,000	1,354,000	H22.3.19
13	"	"	24/210瀬尾農地災害復旧工 事	庄原市東城町内 堀	(有)宮田工務店	宮田 豊	1,336,000	1,629,000	1,322,000	H22.3.19
14	"	"	33/210小早川農地災害復旧 工事	庄原市東城町千 鳥	(有)宮田工務店	宮田 豊	1,176,000	1,434,000	1,164,000	H22.3.19
15	"	"	17/210柳原農地災害復旧工 事	庄原市東城町戸 宇	(株)佐藤工務店	佐藤 和由	1,240,000	1,383,000	1,123,000	H22.3.19
16	"	"	29/210長田農地災害復旧工 事	庄原市東城町久 代	中国住建(株)	和田 一利	1,260,000	1,328,000	1,085,000	H22.3.19
17	"	比和支所 環境建設室	比和浄水場浄水施設改修工 事	庄原市比和町比 和	本件は入札者(応札者)が一者もなかったため、内容を検討し、競争入札または随意契約により、再度発注します。					

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年12月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
18	12月7日	本庁 都市整備課	庄原市リサイクルプラザ太陽 光発電設備設置工事	庄原市是松町地 内	小林建設(株)	小林 茂樹	228,500,000	229,400,000	201,631,000	H22.2.26
19	12月10日	本庁 建設課	庄原市携帯電話鉄塔建設工 事	庄原市内	本件は入札者(応札者)が一者もなかったため、内容を検討し、競争入札または随意契 約により、再度発注します。					
20	"	"	市道板橋高門線(2期)道路改 良工事	庄原市是松町	(有)中田建設	中田 立馬	22,750,000	27,506,000	22,744,000	H22.3.16
21	"	比和支所 環境建設室	第152号市道王居峠2号線災 害復旧工事	庄原市比和町森 脇	(株)加島建設	曾田 英篤	23,000,000	23,834,000	19,678,000	H22.3.31
22	"	高野支所 環境建設室	1/210田村農地災害復旧工事	庄原市高野町和 南原地内	(株)加島建設	曾田 英篤	7,100,000	7,366,000	6,018,000	H22.3.15
23	"	"	林道横谷高暮線災害復旧工 事	庄原市高野町高 暮地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	3,200,000	3,354,000	2,737,000	H22.3.15
24	"	"	508/210岩本水路災害復旧工 事	庄原市高野町岡 大内地内	(株)加島建設	曾田 英篤	1,250,000	1,293,000	1,057,000	H22.3.15
25	"	本庁 都市整備課	西城球技場管理棟新築工事	庄原市西城町大 佐地内	西城建設(株)	石川 芳秀	4,200,000	4,530,000	3,904,000	H22.3.25
26	"	本庁 建設課	市道絞り中原線(2期)測量設計 業務委託	庄原市比和町三 河内	(有)総建開発	田部 隆良	4,350,000	4,583,000	-	H22.3.31
27	"	本庁 都市整備課	口北小学校プール更衣室・便 所改築等工事設計監理業務	庄原市口和町向 泉地内	富永建築設計事務 所	富永 隆司	1,585,000	1,677,000	-	H22.3.31
28	12月17日	本庁 都市整備課	市道新道裏線建物等調査業 務委託	庄原市西本町三 丁目地内	(株)タナベコンサル タント	上田 悟	2,400,000	2,539,000	-	H22.3.26
29	"	"	市道駅前線支線道路改良工 事	庄原市東城町川 西地内	(株)斎藤組	斎藤 健	3,486,000	3,708,000	3,025,000	H22.3.26
30	"	本庁 農村整備課	田黒水路改修工事	庄原市東城町田 黒	奥田重機(株)	奥田 利幸	2,200,000	2,311,000	1,889,000	H22.3.31
31	"	比和支所 環境建設室	210-23村上農地災害復旧工 事	庄原市比和町木 屋原	本件は入札者(応札者)が一者もなかったため、内容を検討し、競争入札または随意契 約により、再度発注します。					
32	"	"	210-514中組水路災害復旧工 事	庄原市比和町木 屋原	(株)加島建設	曾田 英篤	1,440,000	1,470,000	1,202,000	H22.3.25
33	12月21日	本庁 建設課	市道帝釈公園線道路改良工 事	庄原市東城町帝 釈未渡	宮田建設(株)	笹尾 進	41,900,000	49,444,000	41,792,000	H22.3.16
34	12月25日	東城支所 環境建設室	庄原市水道事業変更届出書 作成業務委託	庄原市地内	(株)水理企画設計事 務所	片山 清史	1,600,000	2,728,000	-	H22.3.25

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成21年12月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
35	12月25日	本庁 都市整備課	田園文化センター外壁外装改修工事	庄原市西本町二丁目地内	小林建設(株)	小林 茂樹	26,000,000	26,800,000	23,204,000	H22.3.31
36	"	"	高野中学校屋内運動場屋根改修工事(雪害)	庄原市高野町新市地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	10,900,000	11,000,000	9,502,000	H22.3.31
37	"	本庁 建設課	市道東南線道路舗装工事	庄原市東城町粟田	(有)宮田工務店	宮田 豊	3,661,000	4,552,000	3,661,000	H22.3.16
38	"	"	市道大井中央線道路舗装工事	庄原市東城町粟田	前田道路(株) 備北営業所	濱田 勝吾	3,500,000	4,352,000	3,500,000	H22.3.16
39	"	"	市道田黒加谷線外道路舗装工事	庄原市東城町加谷	(有)宮田工務店	宮田 豊	2,082,000	2,588,000	2,082,000	H22.3.16
40	"	"	市道宇山三坂線(2期)外道路舗装工事	庄原市東城町帝釈宇山	(有)宮田工務店	宮田 豊	1,897,000	2,358,000	1,897,000	H22.3.16
41	"	東城支所 環境建設室	市道西の谷線災害防除工事	庄原市東城町粟田	奥田重機(株)	奥田 利幸	1,900,000	2,000,000	1,598,000	H22.3.19
42	"	"	市道東西線東外道路維持修繕工事	庄原市東城町粟田地内	小奴可建設(株)	迫田 英伸	1,590,000	1,904,000	1,521,000	H22.3.19

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年1月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	1月8日	本庁 都市整備課	庄原市携帯電話伝送路整備 工事	庄原市西城町・ 口和町・総領町 地内	NEC ネットエスアイ (株) 中国支店	佐久間 俊一	176,800,000	188,222,000	-	H22.3.31
2	1月15日	本庁 建設課	市道藤根線(市道藤根矢淵 線)測量業務委託	庄原市口和町湯 木	クリーンコンサルタ ント(有)	大田 郷司	2,130,000	2,233,000	-	H22.3.31
3	"	"	市道菅線道路改良工事	庄原市東城町菅	小奴可建設(株)	迫田 英伸	12,420,000	15,343,000	12,399,000	H22.6.30
4	"	本庁 都市整備課	庄原市街地サイン設置工事 (その1)	庄原市地内	宮田建設(株)	笹尾 進	11,832,000	14,659,000	11,832,000	H22.3.26
5	"	西城支所 環境建設室	市道油木熊野線道路防災工 事	庄原市西城町油 木	(有)藤川組	小田 一徳	3,950,000	4,153,000	3,384,000	H22.3.25
6	"	本庁 都市整備課	市営住宅火災報知器設置工 事(庄原地域)	庄原市宮内町他 地内	(有)峰田電工	殿迫 克己	1,540,000	1,660,000	1,494,000	H22.2.26
7	"	"	市営住宅火災報知器設置工 事(東城地域)	庄原市東城町川 東他地内	(株)斎藤組	斎藤 健	2,166,000	2,210,000	1,989,000	H22.3.12
8	"	本庁 農村整備課	小別当山地区復旧工事	庄原市西城町	西城建設(株)	石川 芳秀	8,450,000	8,925,000	7,179,000	H22.3.28
9	"	"	森脇地区復旧工事	庄原市比和町	(株)加藤組 庄原営業 所	永迫 正治	8,700,000	8,741,000	7,019,000	H22.3.28
10	"	"	野呂地区復旧工事	庄原市東城町	(株)斎藤組	斎藤 健	2,780,000	3,221,000	2,575,000	H22.3.28
11	"	"	盤ノ谷地区復旧工事	庄原市川北町	東子工業(有)	三浦 望東子	2,870,000	3,221,000	2,578,000	H22.3.28
12	"	"	宇根ノ原地区復旧工事	庄原市高町	東子工業(有)	三浦 望東子	1,886,000	2,301,000	1,839,000	H22.3.28
13	"	"	長迫田ノ上地区復旧工事	庄原市東城町	(有)山崎組	山崎 勝義	1,680,000	1,841,000	1,469,000	H22.3.28
14	"	高野支所 環境建設室	第138号普通河川大宮地川 災害復旧工事	庄原市高野町和 南原地内(吉田 宅下)	(株)加島建設	曾田 英篤	7,800,000	7,856,000	6,337,000	H22.3.15
15	"	"	第148号市道上里原頓原線 災害復旧工事	庄原市高野町上 里原地内(金屋 子下)	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	2,400,000	2,426,000	1,972,000	H22.3.15

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年1月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
16	1月15日	高野支所 環境建設室	第4号市道奥三沢線災害復 旧工事	庄原市高野町和 南原地内(太平 宅下)	(株)加島建設	曾田 英篤	1,900,000	1,925,000	1,565,000	H22.3.15
17	1月21日	本庁 都市整備課	千鳥小学校校舎棟他解体撤 去工事設計監理業務委託	庄原市東城町千 鳥地内	吉崎一級建築設計 事務所	吉崎 清資	330,000	396,000	-	H22.3.31
18	"	"	峰田保育所乳児室増築工事	庄原市春田町地 内	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	19,372,000	22,300,000	19,372,000	H22.5.31
19	"	"	口和防災備蓄倉庫新築工事	庄原市口和町湯 木地内	小林建設(株)	小林 茂樹	14,000,000	14,200,000	12,328,000	H22.3.31
20	"	"	山内小学校普通教室他改修 工事	庄原市山内町地 内	小林建設(株)	小林 茂樹	6,079,000	7,100,000	6,079,000	H22.3.31
21	"	本庁 建設課	市道横町十日市線(2工区) 道路舗装工事	庄原市西城町西 城	(株)大歳組	大歳 幹晴	5,600,000	5,833,000	4,718,000	H22.3.16
22	"	"	市道清水舎線道路舗装工事	庄原市東城町内 堀	宮田建設(株)	笹尾 進	2,693,000	3,348,000	2,693,000	H22.3.16
23	"	"	市道別尺線道路舗装工事	庄原市東城町千 鳥	小奴可建設(株)	迫田 英伸	1,915,000	2,380,000	1,915,000	H22.3.16
24	"	本庁 都市整備課	市道町屋小路線道路改良工 事(2期)	庄原市東城町東 城地内	(株)斎藤組	斎藤 健	5,600,000	5,677,000	4,631,000	H22.3.31
25	"	本庁 建設課	第151号市道大津恵線道路 災害復旧工事	庄原市川北町保 田宅上	(株)大歳組	大歳 幹晴	2,105,000	2,564,000	2,105,000	H22.3.31
26	"	東城支所 環境建設室	久代東地区簡易水道第1配 水池第二送水ポンプ電動弁 更新工事	庄原市東城町久 代地内(久代東 第1配水池)	本件は入札者(応札者)が一者もなかったため、内容を再検討します。					
27	"	本庁 建設課	庄原市携帯電話鉄塔建設工 事	庄原市内	日本コムシス(株)中 国支店	塚原 彰	117,000,000	120,090,000	104,547,000	H22.3.31
28	"	西城支所 環境建設室	市道後油木線道路防災工事	庄原市西城町油 木	(有)藤川組	小田 一徳	6,350,000	6,648,000	5,419,000	H22.3.25
29	"	総領支所 環境建設室	総領五箇地区耐震性貯水槽 設置工事	庄原市総領町五 箇	三和工業(有)	藤原 健司	4,270,000	4,495,000	3,674,000	H22.3.31
30	"	西城支所 環境建設室	庄原市常納原・西城三坂簡 易水道浄水濁度計設置工事	庄原市西城町八 鳥・三坂	隔測計装(株) 広島営 業所	寺西 修	8,551,000	9,501,000	8,092,000	H22.3.25

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年1月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
31	1月21日	東城支所 環境建設室	帝釈地区簡易水道濁度計設置工事	庄原市東城町帝 釈未渡地内(帝 釈浄水場)	隔測計装(株) 広島営 業所	寺西 修	4,656,000	5,173,000	4,398,000	H22.3.25
32	"	高野支所 環境建設室	新市浄水場濁度計設置工事	庄原市高野町新 市地内	小松電機産業(株)	小松 昭夫	3,480,000	3,865,000	3,286,000	H22.3.25
33	"	本庁 都市整備課	庄原小学校放課後児童クラ ブ増改築(機能分割)工事	庄原市西本町二 丁目地内	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	9,855,000	11,400,000	9,855,000	H22.3.31
34	1月28日	本庁 建設課	市道高川北線道路改良工事	庄原市川西町上 川西	(有)中田建設	中田 立馬	30,980,000	37,484,000	30,944,000	H22.6.30
35	"	本庁 都市整備課	総合案内看板設置工事	庄原市地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	37,876,000	46,025,000	37,876,000	H22.3.26
36	"	本庁 建設課	市道庄原工業団地線道路舗 装工事	庄原市新庄町	(有)中田建設	中田 立馬	3,824,000	4,757,000	3,824,000	H22.3.31
37	"	口和支所 環境建設室	口和特産品加工販売施設敷 地造成工事(公園整備仕上 工事)	庄原市口和町大 月	(有)備北道路	門野 壽治	4,426,000	5,513,000	4,425,000	H22.3.26
38	"	本庁 環境衛生課	東城し尿処理施設各種機械 修理工事	庄原市東城町久 代(庄原市東城 クリーンセン	本件につきましては、入札者(応札者)が一者しかいなかったため、入札を無効とします。					
39	"	本庁 農村整備課	吉備崎水路改修工事	庄原市川北町	(有)加藤建設	三山 文人	1,554,000	1,900,000	1,553,000	H22.3.31
40	"	"	小鳥原水路改修工事	庄原市西城町	(株)下田建設	下田 武美	1,860,000	1,900,000	1,553,000	H22.3.31
41	"	"	田黒水路改修工事	庄原市東城町田 黒	奥田重機(株)	奥田 利幸	1,800,000	1,900,000	1,553,000	H22.3.31
42	"	"	木屋原水路改修工事	庄原市比和町	(株)加島建設	曾田 英篤	1,800,000	1,840,000	1,504,000	H22.3.31

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年2月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	2月4日	本庁 都市整備課	高野山村交流施設(緑の村)遊具設置工事	庄原市高野町南地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	15,200,000	16,100,000	13,976,000	H22.3.31
2	"	"	三楽荘既存付属建物解体撤去工事	庄原市東城町東城地内	(株)斎藤組	斎藤 健	3,550,000	3,630,000	3,129,000	H22.3.31
3	"	本庁 建設課	市道井西谷線道路舗装工事	庄原市比和町三河内	(株)加島建設	曾田 英篤	2,476,000	3,079,000	2,476,000	H22.3.31
4	"	総領支所 環境建設室	市道山家線測量設計調査業務委託	庄原市総領町下領家	広建コンサルタンツ(株)庄原営業所	青木 泰道	6,500,000	6,794,000	-	H22.3.26
5	"	"	平成21年度地籍調査事業 一筆地調査・測量業務委託(総領地区追加工程)	庄原市総領町五箇の一部	日進測量(株)庄原営業所	田上 吉久	4,400,000	4,776,000	-	H22.3.26
6	"	東城支所 環境建設室	平成21年度地籍調査事業 一筆地調査・測量業務委託(東城地区追加工程)	庄原市東城町戸宇・受原・菅の一部	ナンバ測量設計(株)	難波 経治	4,000,000	4,193,000	-	H22.3.26
7	"	本庁 都市整備課	高野中学校校舎棟他大規模改修工事実施設計業務委託	庄原市高野町新市地内	(有)谷口設計事務所	竹中 哲成	3,480,000	4,861,000	-	H22.3.31
8	2月8日	本庁 建設課	市道落合高野線道路改良工事	庄原市口和町竹地谷	(有)田畠建設	田畠 幹雄	19,200,000	23,277,000	19,191,000	H22.7.30
9	"	"	市道山内和知線道路改良工事	庄原市山内町	(有)加藤建設	三山 文人	15,578,000	18,548,000	15,503,000	H22.5.31
10	"	"	市道塩田小坂線道路改良工事	庄原市西城町大屋	三宅建設(株)	三宅 康文	13,950,000	16,510,000	13,571,000	H22.7.16
11	"	"	市道新庄発展線(工区)道路改良工事	庄原市新庄町	(株)大歳組	大歳 幹晴	13,000,000	15,695,000	12,912,000	H22.6.30
12	2月12日	西城支所 環境建設室	庄原市西城簡易水道水源改良工事	庄原市西城町	三宅建設(株)	三宅 康文	4,850,000	5,096,000	4,274,000	H22.3.25
13	2月16日	本庁 建設課	市道高瀬線道路改良工事	庄原市口和町永田	(有)備北道路	門野 壽治	57,470,000	68,995,000	57,469,000	H22.7.30
14	2月18日	本庁 都市整備課	三楽荘外壁他修復工事	庄原市東城町東城地内	(有)佐伯建設	田口 邦男	38,900,000	39,500,000	34,237,000	H22.7.30
15	"	"	三楽荘屋根修復工事	庄原市東城町東城地内	宮田建設(株)	笹尾 進	38,000,000	38,700,000	33,560,000	H22.7.30
16	"	本庁 建設課	市道山津田線(2工区)道路舗装工事	庄原市春田町	(有)中田建設	中田 立馬	3,010,000	3,743,000	3,010,000	H22.3.31

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年2月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	2月18日	本庁 建設課	市道上野小坂線道路改良工事	庄原市総領町五箇	(有)吉野建設	吉野 留弘	35,000,000	37,135,000	30,786,000	H22.6.30
18	"	"	市道大内線道路改良工事	庄原市高野町岡大内	(株)加島建設	曾田 英篤	10,500,000	11,024,000	9,065,000	H22.6.30
19	"	本庁 都市整備課	庄原駅周辺地区地形測量図修正等業務委託	庄原市中本町二丁目・東本町三丁目地内	(有)総建開発	田部 隆良	1,950,000	2,023,000	-	H22.3.30
20	2月25日	本庁 建設課	市道桑垣内線道路改良工事	庄原市口和町宮内	(株)大歳組	大歳 幹晴	11,420,000	13,875,000	11,405,000	H22.7.30
21	"	"	市道下高宮内線道路改良工事	庄原市高野町奥門田	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	13,000,000	13,522,000	11,271,000	H22.7.30
22	"	"	市道大草線道路改良工事	庄原市口和町宮内	東子工業(有)	三浦 望東子	7,748,000	9,419,000	7,718,000	H22.7.15
23	"	本庁 都市整備課	帝釈環境改善センター便所水洗化及び屋外便所設置工事	庄原市東城町帝釈未渡地内	宮田建設(株)	笹尾 進	14,100,000	14,400,000	12,451,000	H22.7.16
24	"	"	八幡多目的研修集会所便所水洗化工事	庄原市東城町森地内	(有)宮田工務店	宮田 豊	12,100,000	12,300,000	10,622,000	H22.7.16
25	"	本庁 建設課	普通河川高橋川河川維持工事	庄原市高町	東子工業(有)	三浦 望東子	1,708,000	2,125,000	1,689,000	H22.3.31

## 平成21年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年3月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	3月11日	本庁 都市整備課	板橋小学校プール更衣室・便 所改築工事設計監理業務委託	庄原市板橋町地 内	(有)山谷建築設計 事務所	倉田 洋二	900,000	1,049,000	-	H22.11.12
2	3月26日	"	山内小学校プール施設改修工 事設計監理業務委託	庄原市山内町	富永建築設計事 務所	富永 隆司	1,580,000	1,729,000	-	H22.11.12
3	"	"	比和高齢者共同住宅スプリンク ラー設備設置工事	庄原市比和町比 和	(株)加島建設	曾田 英篤	3,559,000	4,180,000	3,559,000	H22.8.13
4	"	"	西城高齢者等生活支援施設ス プリンクラー設備設置工事	庄原市西城町大 佐	(有)ネジカネ工業	捻金 熊登	3,990,000	4,160,000	3,541,000	H22.8.13