

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年4月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	4月15日	本庁 下水道課	庄原市公共下水道水質及び汚 泥分析業務委託	庄原市内	都市環境整備(株)	金井 松浩	3,000,000	14,371,000	-	H25.3.31
2	4月21日	本庁 農村整備課	124/210 先大戸5号農地災害復 旧工事	庄原市西城町	(株)大和建设	大歳 勝義	25,800,000	27,451,000	24,458,000	H23.12.27
3	"	"	134/210 大屋大戸8号農地外2 件災害復旧工事	庄原市西城町	三宅建設(株)	三宅 康文	17,700,000	18,480,000	16,361,000	H23.12.27
4	"	"	801/210 池ヶ迫ため池災害復旧 工事	庄原市水越町	(株)玉川工務店	玉川 淳	13,600,000	14,097,000	12,212,000	H24.3.30
5	"	"	526/210 大屋大戸2号農道外1 件災害復旧工事	庄原市西城町	三宅建設(株)	三宅 康文	5,660,000	5,960,000	5,170,000	H23.8.31
6	4月28日	本庁 都市整備課	庄原市立庄原中学校寄宿舍棟 解体撤去工事	庄原市東本町一 丁目地内	長岡鉄工建設(株)	糸谷 康孝	30,600,000	31,700,000	28,334,000	H23.9.30
7	"	"	みどり園保育所保育室増築及び 水洗化工事設計監理業務委託	庄原市口和町湯 木地内	(有)山谷建築設計 事務所	倉田 洋二	800,000	1,989,000	-	H24.2.29

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年5月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	5月12日	本庁 都市整備課	庄原保育所敷地造成設計業務委託	庄原市三日市町 地内	(有)総建開発	田部 隆良	4,300,000	4,527,000	-	H23.9.30
2	5月13日	本庁 建設課	庄原市移動通信用無線機器等 設置工事	庄原市内	NEC ネットエスアイ (株) 中国支店	斉藤 邦雄	53,480,000	56,303,000	-	H23.8.31
3	5月19日	本庁 都市整備課	市道三野原線建物調査業務委託	庄原市西城町大 佐地内	(有)タバタ技研	田畠 富夫	700,000	732,000	-	H23.8.31
4	"	"	旧高野中学校解体撤去工事設計 監理業務委託	庄原市高野町新 市地内	(有)谷口設計事務所	竹中 哲成	550,000	1,471,000	-	H24.2.29
5	5月26日	本庁 農村整備課	807/210 藤原ため池災害復旧 工事	庄原市西城町	(有)藤川組	小田 一徳	5,850,000	6,118,000	5,329,000	H23.11.30
6	"	本庁 都市整備課	下高自治振興センター給食棟 解体撤去工事	庄原市高野町下 門田地内	(株)加島建設	加島 俊次	2,140,000	2,210,000	1,960,000	H23.7.29
7	"	"	八銚自治振興センター改修工 事設計監理業務委託	庄原市西城町小 鳥原地内	空間設計事務所	櫻原 節男	425,000	946,000	-	H24.2.10

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年6月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	6月2日	本庁 都市整備課	東城中央運動公園陸上競技場イン フィールド芝張替工事	庄原市東城町 川東地内	宮田建設(株)	笹尾 進	37,300,000	38,075,000	33,052,000	H23.11.18
2	"	"	川手農村広場施設整備工事	庄原市川手町 地内	(株)大和建设	大歳 勝義	8,130,000	9,523,000	8,130,000	H23.8.31
3	"	本庁 建設課	市道藤根線(藤根矢淵線)道路改良 工事	庄原市口和町 湯木	(有)備北道路	門野 壽治	9,100,000	9,330,000	8,102,000	H23.12.30
4	"	本庁 都市整備課	西城小学校グランド防球ネット設置 工事	庄原市西城町 西城地内	西城建設(株)	石川 芳秀	3,400,000	3,477,000	2,965,000	H23.8.31
5	"	"	永末小学校校舎周辺舗装工事	庄原市永末町 地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	3,118,000	3,623,000	3,118,000	H23.8.31
6	"	東城支所 環境建設室	庄原市簡易水道(東城地区)統合整 備事業実施設計業務委託	庄原市東城町 地内	(株)日水コン 広島 支所	鍋谷 和宣	1,440,000	3,531,000	-	H23.8.19
7	"	本庁 都市整備課	金田集会所水洗化改修工事	庄原市口和町 金田地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	12,700,000	12,900,000	11,475,000	H23.10.31
8	6月9日	本庁 農村整備課	77/210 川西1号農地外2件災害復旧 工事	庄原市川西町	小林建設(株)	小林 茂樹	31,700,000	33,042,000	29,370,000	H23.12.28
9	"	"	525/210 大屋大戸1号道路災害復旧 工事	庄原市西城町 大屋	(有)藤川組	小田 一徳	15,600,000	16,332,000	14,214,000	H23.12.28
10	"	"	137/210 大屋大戸11号農地外1件災 害復旧工事	庄原市西城町 大屋	西城建設(株)	石川 芳秀	11,100,000	12,034,000	10,657,000	H23.12.28
11	"	"	147/210 塩田5号農地外2件災害復 旧工事	庄原市西城町	三宅建設(株)	三宅 康文	8,600,000	9,117,000	8,081,000	H23.11.30
12	"	本庁 都市整備課	東城支所庁舎改修工事	庄原市東城町 川東地内	宮田建設(株)	笹尾 進	26,200,000	26,300,000	23,540,000	H23.9.30
13	"	高野支所 産業建設室	庄原市高野簡易水道変更認可設計 業務委託	庄原市高野町 地内	(株)東京設計事務 所 広島支所	杉森 克己	2,300,000	7,153,000	-	H23.9.30
14	"	本庁 建設課	市道落合高野線測量業務委託	庄原市口和町 竹地谷	クリーンコンサル タント(有)	井上 昭治	1,370,000	1,450,000	-	H23.10.28
15	6月16日	本庁 農村整備課	127/210 大屋大戸1号農地外2件災 害復旧工事	庄原市西城町 大屋	三宅建設(株)	三宅 康文	48,000,000	51,770,000	46,285,000	H24.1.30
16	6月17日	本庁 農村整備課	140/210 後大戸2号農地外1件災害 復旧工事	庄原市西城町	西城建設(株)	石川 芳秀	11,700,000	12,525,000	11,060,000	H23.12.29

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年6月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	6月17日	本庁 農村整備課	666/210 下重行3号水路外1件災害 復旧工事	庄原市川北町	(有)中田建設	中田 和克	9,448,000	10,865,000	9,447,000	H23.11.30
18	"	本庁 建設課	市道中本町宮の下線道路維持修繕 工事	庄原市中本町 一丁目	(株)大和建设	大歳 勝義	4,700,000	5,361,000	4,558,000	H23.9.30
19	"	本庁 都市整備課	東小学校フェンス及び排水路改修工 事	庄原市上原町 地内	(株)大和建设	大歳 勝義	4,484,000	5,237,000	4,476,000	H23.9.16
20	"	"	口和中学校バックネット及びグラウンド フェンス改修工事	庄原市口和町 向泉地内	(有)備北道路	門野 壽治	5,250,000	5,320,000	4,565,000	H23.8.31
21	"	"	口和コミュニティーセンター実習室改 修工事	庄原市口和町 向泉地内	(株)加島建設	加島 俊次	2,530,000	2,530,000	2,233,000	H23.8.11
22	"	本庁 建設課	市道三草学校前線測量設計業務委 託	庄原市東城町 森	ナンバ測量設計 (株)	難波 経治	6,850,000	7,926,000	-	H24.2.29
23	"	"	市道近屋線測量設計業務委託	庄原市東城町 三坂	ナンバ測量設計 (株)	難波 経治	4,760,000	7,742,000	-	H24.2.29
24	"	"	市道久代中央線測量調査業務委託	庄原市東城町 久代	クリーンコンサル タント(有)	井上 昭治	3,050,000	3,216,000	-	H24.2.29
25	"	本庁 都市整備課	庄原市立庄原中学校改築工事(特 別教室棟建築・電気設備工事)	庄原市東本町 一丁目地内	藤元建設工業・大 歳組特定建設工 事共同企業体	藤元 忠利	164,800,000	178,400,000	160,109,000	H24.3.16
26	6月23日	本庁 農村整備課	120/210 先大戸1号農地外1件災害 復旧工事	庄原市西城町	(株)大歳組	大歳 幹晴	74,636,000	83,223,000	74,636,000	H24.2.28
27	6月24日	本庁 下水道課	板橋地区排水管渠築造工事	庄原市板橋町	日本アルファー工 業(株)	平井 光幸	3,999,000	4,322,000	3,695,000	H23.8.31
28	"	本庁 建設課	市道上領家線測量設計業務委託	庄原市総領町 上領家	(株)創和技研 庄原 営業所	草谷 洋	8,500,000	9,413,000	-	H24.2.29
29	"	"	市道川除線測量設計業務委託	庄原市東城町 森	(株)セトウチ 備北 支店	山岡 巧	4,850,000	8,073,000	-	H24.2.29
30	"	本庁 都市整備課	庄原市高野観光交流ターミナル(道 の駅)駅舎新築工事地質調査業務委 託	庄原市高野町 下門田地内	(株)荒谷建設コン サルタント 庄原事 務所	児桜 申明	3,600,000	3,979,000	-	H23.9.30
31	6月30日	本庁 農村整備課	809/210 水越ため池災害復旧工事	庄原市西城町 大屋	三宅建設(株)	三宅 康文	25,100,000	26,149,000	23,048,000	H24.2.29

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年6月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
32	6月30日	本庁 都市整備課	久代自治振興センター水洗化改修 工事	庄原市東城町 久代地内	宮田建設(株)	笹尾 進	11,200,000	11,300,000	10,136,000	H23.10.28
33	"	東城支所 環境建設室	帝釈配水池水位計取替工事	庄原市東城町 帝釈地内	(株)アクア	織田 正義	1,483,000	1,666,000	1,464,000	H23.9.16
34	"	本庁 建設課	一筆地調査・測量業務委託(総領地 区)	庄原市総領町	ナンバ測量設計 (株)	難波 経治	16,300,000	18,542,000	-	H24.3.23
35	"	東城支所 環境建設室	一筆地調査・測量業務委託(東城地 区)	庄原市東城町	(株)ウジョウ 庄原 支店	田邊 宣之	14,400,000	16,390,000	-	H24.3.23
36	"	本庁 都市整備課	山の崎公営住宅公共下水道接続工 事設計監理業務委託	庄原市三日市 町地内	富永建築設計事 務所	富永 隆司	680,000	1,558,000	-	H24.3.30
37	"	"	第一川東公営住宅公共下水道接続 工事設計監理業務委託	庄原市東城町 川東地内	空間設計事務所	櫻原 節男	320,000	550,000	-	H24.1.31

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年7月7日開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	7月7日	本庁 建設課	市道出口線災害防除工事	庄原市西城町 平子	(株)下田建設	下田 武美	12,800,000	13,332,000	11,276,000	H24.2.29
2	"	本庁 農村整備課	106/210 上重行3号農地災害復旧 工事	庄原市川北町 重行	(株)玉川工務店	玉川 淳	6,700,000	6,981,000	6,130,000	H23.11.30
3	7月14日	"	808/210 岩見谷ため池災害復旧 工事	庄原市西城町	(株)加藤組 庄原営 業所	永迫 正治	124,000,000	128,939,000	114,956,000	H24.3.31
4	"	"	101/210 中重行1号農地災害復旧 工事	庄原市川北町	清木建設(有)	清木 忠明	31,460,000	32,775,000	29,110,000	H24.2.17
5	"	"	133/210 大屋大戸7号農地外1件 災害復旧工事	庄原市西城町 大屋	日本アルファー工 業(株)	平井 光幸	15,000,000	15,623,000	13,883,000	H24.1.20
6	"	"	104/210 上重行1号農地災害復旧 工事	庄原市川北町 重行	(有)中田建設	中田 和克	11,000,000	11,450,000	10,099,000	H23.12.28
7	"	本庁 建設課	市道本谷東線道路改良工事	庄原市口和町 金田	(有)備北道路	門野 壽治	3,300,000	3,552,000	3,062,000	H23.11.30
8	"	本庁 都市整備課	ハート作業所屋根改修工事	庄原市中本町 二丁目地内	(有)長谷川木材店	長谷川 博 久	4,099,000	4,620,000	4,092,000	H23.9.30
9	"	口和支所 産業建設室	主要地方道三次高野線道路改良 に伴う配水管支障移転工事設計 業務委託	庄原市口和町 大月	(株)荒谷建設コンサ ルタント 庄原事務 所	児桜 伸明	1,050,000	1,178,000	-	H23.9.30
10	"	西城支所 環境建設室	西城大戸線改良工事に伴う支障 移転工事設計業務委託	庄原市西城町 内	(株)山陽技術コンサ ルタント 庄原営業 所	細川 裕二	1,000,000	1,105,000	-	H23.9.30
11	7月22日	東城支所 環境建設室	小奴可地区耐震性貯水槽新設工 事	庄原市東城町 小奴可	(有)宮田工務店	宮田 豊	5,460,000	5,695,000	4,911,000	H23.12.22
12	"	本庁 都市整備課	八幡保育所耐震改修工事	庄原市東城町 森地内	宮田建設(株)	笹尾 進	1,300,000	1,340,000	1,194,000	H23.10.28
13	"	"	田森自治振興センター水洗化改 修工事	庄原市東城町 粟田地内	広島ガス住設(株)	宮田 長政	10,700,000	11,100,000	9,940,000	H23.10.28
14	"	本庁 建設課	市道上原戸郷線測量設計業務委 託	庄原市三日市 町	(有)総建開発	田部 隆良	3,650,000	6,664,000	-	H24.3.28
15	7月29日	本庁 農村整備課	108/210 大戸1号農地外1件災害 復旧工事	庄原市川西町	(有)ヒラオ	平尾 徹	5,330,000	5,634,000	4,852,000	H23.12.29

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年7月7日開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
16	7月29日	西城支所 環境建設室	市道宮の段線外交通安全施設整備工事	庄原市西城町	(株)下田建設	下田 武美	1,400,000	1,428,000	1,216,000	H23.9.30
17	"	本庁 都市整備課	帝釈自治振興センター事務室増築工事	庄原市東城町 帝釈未渡地内	本件は応札者が一者もいなかったため、入札が成立しませんでした。					
18	"	本庁 下水道課	東城汚水1号枝線道路舗装工事 (4工区)	庄原市東城町 川西	宮田建設(株)	笹尾 進	5,294,000	6,198,000	5,294,000	H23.10.31
19	"	本庁 建設課	市道川手山根線測量調査設計業務委託	庄原市川手町	広建コンサルタンツ(株)庄原営業所	青木 泰道	7,480,000	8,011,000	-	H24.2.29
20	"	"	市道篠堂上重行線測量設計業務委託	庄原市川北町	(株)タナベコンサルタント	上田 悟	1,800,000	1,898,000	-	H23.12.30
21	"	本庁 都市整備課	庄原市立庄原中学校校舎棟他解体撤去工事調査設計業務委託	庄原市東本町 一丁目地内	(有)谷口設計事務所	竹中 哲成	620,000	1,385,000	-	H24.1.31
22	"	"	東城駅前ポケットパーク整備工事基本設計業務委託	庄原市東城町 川東地内	Office M	増原 寛	36,000	372,000	-	H23.9.30

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年8月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	8月4日	本庁 都市整備課	上野総合公園陸上競技場第3種 継続検定用整備工事	庄原市新庄町 394番地	(株)大歳組	大歳 幹晴	9,800,000	10,110,000	8,672,000	H23.11.30
2	"	"	庄原小学校(校舍棟・屋内運動場) 耐力度調査業務委託	庄原市西本町 二丁目地内	(有)谷口設計事務所	竹中 哲成	3,980,000	5,889,000	-	H23.10.31
3	"	"	東城文化会館及び東城町老人福 祉センター解体撤去工事調査設 計監理業務委託	庄原市東城町 川東地内	Office M	増原 寛	380,000	837,000	-	H24.3.30
4	8月17日	本庁 下水道課	東城污水2号枝線管渠築造工事 (1工区)	庄原市東城町 川西・川東	宮田建設(株)	笹尾 進	36,500,000	36,807,000	31,764,000	H24.3.15
5	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (1工区)	庄原市板橋町 地内	北備建設(株)	松森 悦子	33,400,000	34,814,000	30,107,000	H24.2.29
6	"	"	本町污水4号枝線管渠築造工事 (6工区)	庄原市本町	(株)玉川工務店	玉川 淳	29,100,000	30,320,000	26,172,000	H24.2.29
7	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (2工区)	庄原市板橋町 地内	日本アルファー工業 (株)	平井 光幸	19,947,000	20,779,000	17,891,000	H24.1.31
8	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (3工区)	庄原市是松町	(株)角栄組	角田 守	19,900,000	20,735,000	17,811,000	H23.12.28
9	"	"	庄原污水新庄幹線枝線管路修繕 工事	庄原市宮内町 地内	(有)新和舗道	貞入 徳好	13,500,000	14,077,000	12,109,000	H23.12.28
10	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (5工区)	庄原市是松町	清木建設(有)	清木 忠明	13,000,000	13,517,000	11,600,000	H23.12.28
11	"	"	湯川地区管路施設整備工事(1工 区)	庄原市高野町 下湯川	(株)加島建設	加島 俊次	10,500,000	10,900,000	9,336,000	H23.12.28
12	"	本庁 農村整備課	96/210 下重行1号農地災害復旧 工事	庄原市川北町	(有)中田建設	中田 和克	57,100,000	58,926,000	52,447,000	H24.3.31
13	"	"	86/210 西迫1号農地外6件災害 復旧工事	庄原市川西町	(有)加藤建設	三山 文人	18,380,000	19,152,000	16,654,000	H24.2.29
14	"	本庁 都市整備課	市道西城大戸線道路改良工事	庄原市西城町 西城地内	西城建設(株)	石川 芳秀	23,300,000	24,325,000	21,043,000	H24.2.29
15	"	本庁 建設課	市道上里原頓原線(2工区)道路 改良工事	庄原市高野町 上里原	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	15,200,000	15,857,000	13,710,000	H24.1.31

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年8月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
16	8月17日	本庁 建設課	市道高瀬線道路改良工事	庄原市口和町	(有)備北道路	門野 壽治	7,040,000	7,408,000	6,379,000	H24.1.31
17	"	"	市道上向住線道路舗装工事	庄原市口和町 向泉	(株)大歳組	大歳 幹晴	1,964,000	2,303,000	1,964,000	H23.10.20
18	"	本庁 都市整備課	市道五反田堰切線測量設計業務 委託	庄原市東城町 川東地内	(株)山陽技術コンサル タント 庄原営業 所	細川 裕二	2,330,000	3,964,000	-	H24.3.30
19	"	"	庄原保育所地質調査業務委託	庄原市三日市 町地内	(有)タバタ技研	田畠 富夫	1,800,000	1,910,000	-	H23.9.20
20	8月25日	本庁 建設課	第1389号 市道高川北線道路災 害復旧工事(高川北線(2工区)道 路改良工事合併施工)	庄原市川西町 庄原ダム上	小林建設(株)	小林 茂樹	82,800,000	85,450,000	74,650,000	H24.3.31
21	"	本庁 下水道課	本町污水4号枝線管渠築造工事 (7工区)	庄原市本町	小林建設(株)	小林 茂樹	15,000,000	15,672,000	13,491,000	H24.1.31
22	"	本庁 建設課	市道木屋原甲之邑線災害防除工 事	庄原市比和町 木屋原	(株)加島建設	加島 俊次	16,009,000	18,541,000	16,009,000	H24.1.20
23	"	"	第7号 市道小車目東線道路災害 復旧工事	庄原市水越町 後水越集会所 下	(有)新和舗道	貞入 徳好	1,550,000	1,623,000	1,394,000	H23.11.30
24	"	"	市道笑田線道路改良工事	庄原市東城町 小奴可	(有)宮田工務店	宮田 豊	9,050,000	9,330,000	8,046,000	H23.12.26
25	"	"	市道落合高野線道路改良工事	庄原市口和町 竹地谷	(有)田畠建設	田畠 幹雄	4,950,000	5,164,000	4,443,000	H23.12.26
26	"	本庁 都市整備課	和南原コミュニティーセンター水 洗化工事	庄原市高野町 和南原地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	17,300,000	18,300,000	16,356,000	H24.2.29
27	"	本庁 建設課	市道中央1号線測量設計業務委 託	庄原市比和町 三河内	(株)山陽技術コンサル タント 庄原営業 所	細川 裕二	1,960,000	4,160,000	-	H24.2.28
28	"	"	市道塩谷線用地調査業務委託	庄原市口和町 金田	(有)総建開発	田部 隆良	800,000	843,000	-	H23.12.22

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年9月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	9月1日	本庁 建設課	市道山家線道路改良工事(2工区)	庄原市総領町下領家	三和工業(有)	藤原健司	22,920,000	23,630,000	20,461,000	H24.2.29
2	"	"	市道山家線道路改良工事(1工区)	庄原市総領町下領家	(有)吉野建設	吉野 留弘	22,470,000	23,170,000	20,062,000	H24.2.29
3	"	本庁 農村整備課	114/210 上重行5号農地外6件災害復旧工事	庄原市川北町	(株)大歳組	大歳 幹晴	32,020,000	36,247,000	32,008,000	H24.3.31
4	"	"	125/210 先大戸6号農地災害復旧工事	庄原市西城町	西城建設(株)	石川 芳秀	29,200,000	31,582,000	28,053,000	H24.3.31
5	"	"	806/210 東谷ため池災害復旧工事	庄原市川西町	北備建設(株)	松森 悦子	18,800,000	19,455,000	17,171,000	H24.3.31
6	"	本庁 建設課	市道東南線道路改良工事	庄原市東城町粟田	奥田重機(株)	奥田 利幸	9,100,000	9,333,000	8,068,000	H24.2.29
7	"	東城支所 環境建設室	林道白滝山線維持管理工事	庄原市東城町小奴可	(株)斎藤組	斎藤 健	1,750,000	1,809,000	1,553,000	H23.10.31
8	"	本庁 建設課	市道大草線道路改良工事	庄原市口和町宮内	(有)備北道路	門野 壽治	8,390,000	8,907,000	7,677,000	H24.1.31
9	"	本庁 農村整備課	砥石谷1号ため池改修工事	庄原市口和町	(有)備北道路	門野 壽治	8,000,000	8,449,000	7,261,000	H24.2.29
10	"	口和支所 産業建設室	第8号 市道川平線道路災害復旧工事	庄原市口和町常定	(有)田畠建設	田畠 幹雄	2,500,000	2,622,000	2,254,000	H23.11.30
11	"	東城支所 環境建設室	林道高尾小坂線維持管理工事(舗装工事)	庄原市東城町保田	(株)斎藤組	斎藤 健	1,480,000	1,523,000	1,308,000	H23.10.31
12	"	本庁 都市整備課	敷信自治振興センター改修工事	庄原市板橋町	小林建設(株)	小林 茂樹	18,916,000	21,200,000	18,915,000	H23.12.23
13	"	"	みどり園保育所保育室増築及び便所等改修工事	庄原市口和町湯木地内	長岡鉄工建設(株)	糸谷 康孝	24,400,000	25,000,000	22,406,000	H24.2.29
14	"	"	高野ファーマーズマーケット外部鉄骨塗装修繕工事	庄原市高野町下門田地内	長岡鉄工建設(株)	糸谷 康孝	3,050,000	3,130,000	2,774,000	H23.11.15
15	"	本庁 建設課	市道高瀬線測量設計業務委託	庄原市口和町永田外	クリーンコンサルタント(有)	井上 昭治	7,600,000	8,080,000	-	H24.2.29
16	"	"	市道横畠高茂線測量設計業務委託	庄原市高茂町	(株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	児桜 申明	7,300,000	7,859,000	-	H24.2.29

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年9月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	9月1日	本庁 簡易水道課	簡易水道事業固定資産調査業務委託	庄原市西城町・ 東城町地内	日本水工設計(株) 広島支社	畠山 和憲	3,600,000	8,174,000	-	H24.3.31
18	"	東城支所 環境建設室	庄原市東城帝釈簡易水道変更認可設計業務委託	庄原市東城町地内	日本水工設計(株) 広島支社	畠山 和憲	1,700,000	5,485,000	-	H24.1.27
19	9月8日	本庁 建設課	市道戸宇後谷線道路改良工事	庄原市東城町戸宇	奥田重機(株)	奥田 利幸	9,100,000	9,333,000	8,060,000	H24.2.29
20	"	本庁 都市整備課	小奴可自治振興センター水洗化改修工事	庄原市東城町内堀地内	(有)日進設備工業	入江 康人	12,940,000	13,100,000	11,713,000	H23.12.22
21	9月15日	本庁 農村整備課	秋国地区復旧工事	庄原市川北町	日本アルファー工業(株)	平井 光幸	4,759,000	5,405,000	4,598,000	H24.1.31
22	"	"	貞末谷地区復旧工事	庄原市東城町	(有)山崎組	山崎 勝義	3,700,000	3,809,000	3,233,000	H24.1.31
23	"	"	木屋原地区復旧工事	庄原市比和町	(株)加島建設	加島 俊次	3,100,000	3,234,000	2,744,000	H24.1.31
24	"	"	赤羽根地区復旧工事	庄原市西城町	西城建設(株)	石川 芳秀	2,800,000	2,959,000	2,509,000	H24.1.31
25	"	"	千疋地区復旧工事	庄原市総領町	(有)吉野建設	吉野 留弘	2,820,000	2,849,000	2,416,000	H24.1.31
26	"	本庁 都市整備課	峰田自治振興センター便所改修工事	庄原市峰田町地内	長岡鉄工建設(株)	糸谷 康孝	17,547,000	19,600,000	17,547,000	H24.1.31
27	"	"	下高自治振興センター便所改修工事	庄原市高野町下門田地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	10,850,000	11,200,000	9,961,000	H24.1.31
28	9月22日	本庁 建設課	第1389号 市道高川北線道路災害復旧工事(高川北線(1工区)道路改良工事合併施工)	庄原市川西町庄原ダム上	(有)中田建設	中田 和克	80,000,000	82,694,000	72,157,000	H24.3.31
29	"	本庁 農村整備課	高小用2期地区農道改良工事	庄原市高町外	小林建設(株)	小林 茂樹	29,490,000	30,729,000	27,148,000	H24.3.2
30	"	本庁 建設課	市道板橋高門線(2期)道路改良工事(2工区)	庄原市是松町	(有)中田建設	中田 和克	19,900,000	20,783,000	18,025,000	H24.2.29
31	"	"	市道大内線道路改良工事	庄原市高野町岡大内	(株)加島建設	加島 俊次	18,400,000	19,233,000	16,788,000	H24.2.29

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年9月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
32	9月22日	本庁 建設課	市道庄原高線外交通安全施設 整備工事	庄原市東本町外	清木建設(有)	清木 忠明	4,620,000	4,864,000	4,145,000	H23.11.30
33	"	本庁 農村整備課	607/210 柳生水路災害復旧工事	庄原市東城町小 奴可	小奴可建設(株)	迫田 英伸	1,890,000	1,949,000	1,670,000	H23.12.14
34	"	"	13/210 石村農地災害復旧工事	庄原市東城町内 堀	(株)斎藤組	斎藤 健	1,220,000	1,245,000	1,068,000	H23.12.14
35	"	高野支所 産業建設室	水谷線基幹作業道開設工事	庄原市高野町和 南原字水谷山	(株)加島建設	加島 俊次	7,760,000	8,063,000	6,947,000	H23.11.30
36	"	"	毛無線基幹作業道開設工事	庄原市高野町新 市字毛無山	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	7,700,000	8,060,000	6,944,000	H23.11.30
37	"	本庁 都市整備課	第一川東公営住宅公共下水道 接続工事	庄原市東城町川 東地内	広島ガス住設(株)	宮田 長政	7,500,000	7,730,000	6,863,000	H24.1.31
38	9月30日	本庁 建設課	市道鴨居線道路改良工事	庄原市東城町帝 釈	宮田建設(株)	笹尾 進	18,500,000	18,659,000	16,146,000	H24.2.29
39	"	"	市道塩田小坂線道路改良工事	庄原市西城町大 屋	三宅建設(株)	三宅 康文	17,900,000	18,658,000	16,166,000	H24.2.29
40	"	"	市道四天蓋線道路改良工事	庄原市西城町平 子	三宅建設(株)	三宅 康文	14,550,000	14,850,000	12,837,000	H24.2.29
41	"	本庁 都市整備課	庄原中学校敷地整備(第1期)工 事	庄原市東本町一 丁目地内	(株)大和建設	大歳 勝義	12,700,000	13,241,000	11,364,000	H24.2.29
42	"	本庁 農村整備課	102/210 中重行2号農地災害復 旧工事	庄原市川北町	(株)角栄組	角田 守	12,200,000	12,799,000	11,257,000	H24.3.31
43	"	本庁 建設課	市道下高宮内線道路改良工事	庄原市高野町奥 門田	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	9,000,000	9,309,000	8,021,000	H24.2.29
44	"	"	市道粟田内堀線道路舗装工事	庄原市東城町粟 田	小奴可建設(株)	迫田 英伸	4,160,000	4,280,000	3,653,000	H23.12.22
45	"	"	市道下末政線道路舗装工事	庄原市東城町粟 田	(有)宮田工務店	宮田 豊	3,143,000	3,685,000	3,143,000	H23.12.22
46	"	"	市道松の木菅線道路舗装工事	庄原市東城町川 島	(株)斎藤組	斎藤 健	2,490,000	2,567,000	2,189,000	H23.11.30
47	"	本庁 都市整備課	市道新道裏線道路改良工事	庄原市西本町三 丁目地内	清木建設(有)	清木 忠明	68,740,000	70,859,000	61,735,000	H24.3.30

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年10月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	10月7日	本庁 建設課	市道山家線災害防除工事	庄原市総領町下 領家	(有)吉野建設	吉野 留弘	45,150,000	46,570,000	40,408,000	H24.3.30
2	"	本庁 農村整備課	林道青嶽線法面改良工事	庄原市峰田町	日本アルファー工 業(株)	平井 光幸	3,590,000	3,658,000	3,140,000	H23.12.26
3	"	西城支所 環境建設室	西城町高尾地区耐震性貯水槽新 設工事	庄原市西城町高 尾	三宅建設(株)	三宅 康文	4,340,000	4,571,000	3,922,000	H23.12.28
4	"	本庁 農村整備課	土堤谷ため池改修工事	庄原市東城町	(有)宮田工務店	宮田 豊	6,410,000	6,612,000	5,684,000	H24.2.29
5	"	"	山崎新開ため池改修工事	庄原市口和町	(有)田畠建設	田畠 幹雄	6,140,000	6,469,000	5,557,000	H24.2.29
6	"	"	林道大鬼谷線法面工事	庄原市高野町南	(株)加島建設	加島 俊次	3,800,000	3,950,000	3,390,000	H23.12.26
7	"	本庁 建設課	市道伊瀬中央線道路舗装工事	庄原市東城町栗 田	小奴可建設(株)	迫田 英伸	2,240,000	2,388,000	2,037,000	H23.11.30
8	10月14日	"	市道上里原頓原線道路改良工事	庄原市高野町上 里原	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	18,700,000	19,535,000	16,908,000	H24.2.29
9	"	"	市道宇山清永線道路改良工事	庄原市東城町帝 釈宇山	宮田建設(株)	笹尾 進	10,600,000	11,427,000	9,863,000	H24.2.29
10	"	"	市道沖田支線道路改良工事	庄原市総領町	三和工業(有)	藤原 健司	12,650,000	13,040,000	11,269,000	H24.2.29
11	"	本庁 農村整備課	4/210 矢吹農地外1件災害復旧工 事	庄原市七塚町	(有)ヒラオ	平尾 徹	5,460,000	5,767,000	4,962,000	H24.2.29
12	"	"	601/210 石佛水路災害復旧工事	庄原市水越町	(株)玉川工務店	玉川 淳	2,110,000	2,229,000	1,914,000	H24.1.31
13	"	"	501/210 腰前道路災害復旧工事	庄原市川手町	(有)加藤建設	三山 文人	1,809,000	1,905,000	1,647,000	H24.1.31
14	"	"	801/210 柳ため池災害復旧工事	庄原市小用町	小林建設(株)	小林 茂樹	1,750,000	1,833,000	1,582,000	H24.1.31
15	"	"	7/210 堀江農地災害復旧工事	庄原市実留町	(有)加藤建設	三山 文人	1,723,000	1,814,000	1,561,000	H24.1.31
16	"	"	604/210 藤根水路災害復旧工事	庄原市濁川町	清木建設(有)	清木 忠明	1,500,000	1,532,000	1,323,000	H24.1.31
17	"	"	12/210 森藤農地災害復旧工事	庄原市川手町	清木建設(有)	清木 忠明	1,370,000	1,395,000	1,199,000	H23.12.26

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年10月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
18	10月14日	本庁 農村整備課	5/210 楨原1号農地災害復旧工事	庄原市上原町	(有)ヒラオ	平尾 徹	1,320,000	1,391,000	1,194,000	H23.12.26
19	"	本庁 都市整備課	みどり園保育所フェンス修繕工事	庄原市口和町湯 木地内	(有)備北道路	門野 壽治	2,660,000	2,801,000	2,388,000	H24.2.29
20	"	本庁 建設課	市道絞り中原線道路改良工事	庄原市比和町三 河内	(有)坂建設	坂 英美	8,400,000	8,840,000	7,617,000	H24.2.29
21	"	本庁 都市整備課	八銚自治振興センター改修工事	庄原市西城町小 鳥原地内	西城建設(株)	石川 芳秀	15,850,000	15,900,000	14,205,000	H24.1.31
22	"	"	旧高野中学校解体撤去工事	庄原市高野町新 市地内	(株)加島建設	加島 俊次	36,700,000	37,900,000	33,888,000	H24.2.29
23	"	西城支所 環境建設室	市道西城大戸線改良工事に伴う水 道管支障移転工事	庄原市西城町内	(有)ネジカネ工業	捻金 熊登	3,500,000	3,646,000	3,166,000	H24.2.29
24	10月20日	東城支所 環境建設室	庄原市簡易水道(東城地区)統合整 備事業帝釈浄水場施設整備工事	庄原市東城町帝 釈地内	東洋プラント(株)	平田 俊幹	84,369,000	93,744,000	83,346,000	H24.3.31
25	"	本庁 下水道課	庄原污水1号枝線管渠築造工事(4 工区)	庄原市是松町	(有)中田建設	中田 和克	27,200,000	28,338,000	24,536,000	H24.3.15
26	"	総領支所 産業建設室	北五箇集会所裏崩壊地復旧工事	庄原市総領町五 箇	三和工業(有)	藤原 健司	2,080,000	2,136,000	1,816,000	H24.1.31
27	10月27日	本庁 農村整備課	122/210 先大戸3号農地外2件災害 復旧工事	庄原市西城町	宮田建設(株)	笹尾 進	60,600,000	62,410,000	56,169,000	H24.3.31
28	"	本庁 建設課	市道上野小坂線道路改良工事	庄原市総領町五 箇	(有)吉野建設	吉野 留弘	28,000,000	28,812,000	24,977,000	H24.3.30
29	"	"	市道宇山三坂線道路舗装工事	庄原市東城町三 坂	(有)宮田工務店	宮田 豊	1,990,000	2,061,000	1,758,000	H24.1.20

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年11月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	11月4日	本庁 都市整備課	山の崎公営住宅公共下水道接 続工事	庄原市三日市町 地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	53,200,000	53,300,000	47,834,000	H24.3.30
2	"	高野支所 産業建設室	第5号 普通河川市原川河川災 害復旧工事	庄原市高野町新 市地内(宇山宅 下)	(株)加島建設	加島 俊次	3,460,000	3,576,000	3,049,000	H24.1.31
3	"	"	第4号 普通河川市原川河川災 害復旧工事	庄原市高野町新 市地内(宇山宅 横)	(株)加島建設	加島 俊次	1,850,000	1,917,000	1,635,000	H24.1.31
4	"	"	第6号 普通河川龍見川河川災 害復旧工事	庄原市高野町岡 大内地内(龍見 宅前)	藤元建設工業 (株)	藤元 忠利	1,320,000	1,364,000	1,163,000	H24.1.31
5	"	"	701/210 要害頭首工災害復旧 工事	庄原市高野町新 市地内	藤元建設工業 (株)	藤元 忠利	1,320,000	1,366,000	1,172,000	H24.1.31
6	11月10日	本庁 建設課	市道上里原後谷線道路改良工 事	庄原市高野町上 里原	(株)加島建設	加島 俊次	28,931,000	33,332,000	28,930,000	H24.3.26
7	"	"	市道川手柳原線道路改良工事	庄原市川手町	(株)大和建設	大歳 勝義	26,700,000	27,805,000	24,115,000	H24.3.30
8	"	本庁 農村整備課	三坂地区復旧工事	庄原市東城町	(有)山崎組	山崎 勝義	4,250,000	4,386,000	3,723,000	H24.3.30
9	"	本庁 建設課	市道黒目中通線測量・設計業務 委託	庄原市総領町黒 目	(株)セトウチ 備北 支店	山岡 巧	2,750,000	2,930,000	2,229,000	H24.2.29
10	11月17日	"	高野観光交流ターミナル(道の 駅)造成工事	庄原市高野町下 門田	藤元建設工業 (株)	藤元 忠利	154,200,000	158,937,000	139,195,000	H24.3.31
11	"	本庁 農村整備課	吉迫農道改良工事	庄原市口和町	(有)田畠建設	田畠 幹雄	4,380,000	4,620,000	3,987,000	H24.3.30
12	"	本庁 建設課	一筆地調査・測量業務委託(西 城地区)	庄原市西城町高 尾の一部	日進測量(株) 庄 原営業所	田上 吉久	3,300,000	4,128,000	3,258,000	H24.3.31
13	11月25日	"	市道夜灯線道路改良工事	庄原市高町	(有)加藤建設	三山 文人	11,000,000	11,444,000	9,870,000	H24.3.28
14	"	本庁 都市整備課	市街地サイン設置工事	庄原市地内	(有)ヒラオ	平尾 徹	6,750,000	7,109,000	6,064,000	H24.3.30
15	"	本庁 建設課	市道本谷東線測量設計業務委 託	庄原市口和町金 田	ナンバ測量設計 (株)	難波 経治	995,000	1,042,000	794,000	H24.3.30

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年12月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	12月1日	本庁 都市整備課	まちなか広場整備工事	庄原市中本町一丁目地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	60,600,000	62,523,000	54,330,000	H24.3.30
2	"	本庁 下水道課	東城汚水1号枝線管渠築造工事 (2工区)	庄原市東城町川西	(株)斎藤組	斎藤 健	12,000,000	12,229,000	10,493,000	H24.3.16
3	"	本庁 農村整備課	山王平山地区復旧工事	庄原市本町	北備建設(株)	松森 悦子	2,000,000	2,040,000	1,736,000	H24.3.30
4	"	本庁 建設課	砂防河川大内谷川河川維持工事	庄原市濁川町	清木建設(有)	清木 忠明	1,350,000	1,388,000	1,243,000	H24.1.31
5	"	本庁 都市整備課	山内小学校登校道維持工事	庄原市山内町地内	(有)新和舗道	貞入 徳好	1,240,000	1,293,000	1,100,000	H24.3.30
6	"	"	敷信みのり保育所乳児室増築工事	庄原市板橋町地内	小林建設(株)	小林 茂樹	22,500,000	23,000,000	20,589,000	H24.3.30
7	12月8日	本庁 農村整備課	高小用2期地区農道改良工事 (第2期工事)	庄原市高町	小林建設(株)	小林 茂樹	25,170,000	25,951,000	22,883,000	H24.3.30
8	"	本庁 建設課	市道吾妻山線道路改良工事	庄原市比和町森脇	(有)坂建設	坂 英美	11,850,000	13,642,000	11,781,000	H24.3.31
9	"	"	市道県大通り線外交通安全施設 整備工事	庄原市上原町外	(有)ヒラオ	平尾 徹	2,940,000	3,111,000	2,646,000	H24.3.30
10	"	東城支所 環境建設室	市道加谷小奴可線外交通安全 施設整備工事	庄原市東城町小奴可	(有)宮田工務店	宮田 豊	3,050,000	3,147,000	2,673,000	H24.1.31
11	"	本庁 農村整備課	608/210 大唱山水路災害復旧工事	庄原市七塚町	小林建設(株)	小林 茂樹	1,630,000	1,633,000	1,407,000	H24.2.29
12	"	本庁 都市整備課	湯川コミュニティーセンター改修 工事	庄原市高野町上湯川地内	(株)加島建設	加島 俊次	10,300,000	10,500,000	9,416,000	H24.3.30
13	"	口和支所 産業建設室	高茂金田2期地区 基幹農道整備 事業に伴う配水管支障移転工 事設計業務委託	庄原市口和町金田	広建コンサルタンツ (株)庄原支店	青木 泰道	1,270,000	1,360,000	1,006,000	H24.2.29
14	12月15日	本庁 下水道課	庄原汚水1号枝線管渠築造工事 (9工区)	庄原市新庄町地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	15,500,000	15,874,000	13,651,000	H24.3.16
15	"	"	東城汚水1号枝線管渠築造工事 (3工区)	庄原市東城町川西	小奴可建設(株)	迫田 英伸	9,950,000	10,003,000	8,576,000	H24.3.16

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年12月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
16	12月15日	本庁 下水道課	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (10工区)	庄原市板橋町地 内	(株)大和建设	大歳 勝義	8,600,000	8,857,000	7,597,000	H24.3.16
17	"	口和支所 産業建設室	613/210 中井手水路災害復旧工 事	庄原市口和町大 月	(有)田島建設	田島 幹雄	2,350,000	2,460,000	2,119,000	H24.3.30
18	"	本庁 都市整備課	口和中学校グランド排水施設整 備工事	庄原市口和町向 泉地内	(有)備北道路	門野 壽治	1,300,000	1,366,000	1,165,000	H24.3.30
19	"	本庁 建設課	市道横町十日市線道路舗装工 事	庄原市西城町西 城	西城建設(株)	石川 芳秀	3,200,000	3,386,000	2,880,000	H24.2.29
20	12月22日	本庁 都市整備課	東城文化会館及び東城町老人 福祉センター解体撤去工事	庄原市東城町川 東地内	宮田建設(株)	笹尾 進	31,300,000	31,600,000	28,314,000	H24.3.30
21	"	"	口和特産品加工販売施設倉庫 新築工事設計監理業務委託	庄原市口和町大 月地内	(有)谷口設計事務所	竹中 哲成	253,000	316,000	253,000	H24.3.30
22	12月27日	本庁 農村整備課	18/210 石田2号農地災害復旧工 事	庄原市上原町	(株)角栄組	角田 守	1,630,000	1,709,000	1,466,000	H24.3.16
23	"	"	17/210 中本農地災害復旧工事	庄原市水越町	(株)玉川工務店	玉川 淳	1,540,000	1,616,000	1,386,000	H24.3.16
24	"	東城支所 環境建設室	市道三坂小学校線道路維持修 繕工事	庄原市東城町三 坂外	(有)山崎組	山崎 勝義	2,150,000	2,227,000	1,896,000	H24.2.29
25	"	"	20/210 山田農地災害復旧工事	庄原市東城町栗 田	奥田重機(株)	奥田 利幸	2,050,000	2,112,000	1,814,000	H24.3.31
26	"	"	25/210 松崎農地災害復旧工事	庄原市東城町保 田	中国住建(株)	和田 一利	1,550,000	1,607,000	1,383,000	H24.3.31
27	"	"	庄原市簡易水道(東城地区)統合 整備事業配水管布設工事	庄原市東城町久 代地内	宮田建設(株)	笹尾 進	8,100,000	8,262,000	7,198,000	H24.3.31
28	"	本庁 下水道課	東城污水1号枝線管路調査設計 業務委託	庄原市東城町川 西	(株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務所	児桜 申明	5,376,000	6,993,000	5,374,000	H24.3.16
29	"	本庁 建設課	市道川西管線落石対策測量・設 計業務委託	庄原市東城町受 原	(株)新東コンサルタント 備北支店	岡田 保雄	4,120,000	4,581,000	3,524,000	H24.3.31
30	"	本庁 都市整備課	庄原駅周辺地区地質調査業務 委託	庄原市中本町・ 東本町地内	(有)総建開発	田部 隆良	1,000,000	1,054,000	928,000	H24.3.30

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成24年1月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	1月26日	本庁 下水道課	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (庄原保育所)	三日市町	(株)大和建设	大歳 勝義	5,200,000	5,442,000	4,657,000	H24.3.30
2	"	本庁 建設課	第137号 普通河川清延川河川災 害復旧工事	西城町三坂 石 田宅沖	(有)藤川組	小田 一徳	8,050,000	8,365,000	7,241,000	H24.3.31
3	"	"	第166号 市道西城小奴可線道路 災害復旧工事	西城町八鳥 足 田宅上	三宅建設(株)	三宅 康文	1,880,000	1,988,000	1,714,000	H24.3.31
4	"	"	第139号 普通河川岩祖川河川災 害復旧工事	西城町三坂 柳 生宅上	西城建設(株)	石川 芳秀	1,760,000	1,834,000	1,574,000	H24.3.31
5	"	"	第138号 普通河川金屋子川河川 災害復旧工事	西城町三坂 曾 利宅上	(株)下田建設	下田 武美	1,480,000	1,533,000	1,316,000	H24.3.31
6	"	"	第128号 普通河川保光川河川災 害復旧工事	東城町栗田 盛 国橋下	奥田重機(株)	奥田 利幸	8,540,000	8,710,000	7,479,000	H24.3.31
7	"	"	第131号 普通河川藪谷川河川災 害復旧工事	東城町内堀 永 井宅上	(有)宮田工務店	宮田 豊	5,800,000	5,911,000	5,074,000	H24.3.31
8	"	"	第136号 普通河川日野原川河川 災害復旧工事	東城町小奴可 小奴可建設前	小奴可建設(株)	迫田 英伸	5,450,000	5,563,000	4,818,000	H24.3.31
9	"	"	第132号 普通河川小串川河川災 害復旧工事	東城町小串 瀬 尾宅前	(有)宮田工務店	宮田 豊	4,890,000	4,987,000	4,278,000	H24.3.31
10	"	"	第134号 普通河川小串川河川災 害復旧工事	東城町小串 赤 木宅前	(有)佐伯建設	田口 邦男	4,450,000	4,584,000	3,932,000	H24.3.31
11	"	"	第126号 普通河川押谷川河川災 害復旧工事	東城町戸宇 柳 原宅上	(株)佐藤工務店	佐藤 和由	3,600,000	3,682,000	3,154,000	H24.3.31
12	"	"	第133号 普通河川小串川河川災 害復旧工事	東城町小串 坂 部宅上	小奴可建設(株)	迫田 英伸	3,350,000	3,448,000	2,961,000	H24.3.31
13	"	"	第129号 普通河川佐久保川河川 災害復旧工事	東城町新免 前 田宅前	(有)山崎組	山崎 勝義	3,020,000	3,080,000	2,633,000	H24.3.31
14	"	"	第156号 市道鈺ヶ迫線道路災害 復旧工事	東城町帝釈宇山 川辺宅上	宮田建設(株)	笹尾 進	2,900,000	2,955,000	2,551,000	H24.3.31
15	"	"	第135号 普通河川小串川河川災 害復旧工事	東城町小串 坂 部宅前	小奴可建設(株)	迫田 英伸	2,900,000	2,944,000	2,527,000	H24.3.31
16	"	"	第150号 市道川西比奈線道路災 害復旧工事	東城町川西 横 山宅下	(株)斎藤組	斎藤 健	2,740,000	2,799,000	2,418,000	H24.3.31
17	"	"	第157号 市道蛭野線道路災害復 旧工事	東城町帝釈始終 始終保田線別札	中国住建(株)	和田 一利	2,750,000	2,796,000	2,412,000	H24.3.31

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成24年1月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
18	1月26日	本庁 建設課	第127号 普通河川鯉野川河川災害復旧工事	東城町帝釈始終 菊集荷場下	中国住建(株)	和田 一利	1,950,000	1,984,000	1,697,000	H24.3.31
19	"	"	第155号 市道始終保田線道路災害復旧工事	東城町帝釈始終 福田鯉野線交差 上	宮田建設(株)	笹尾 進	1,640,000	1,668,000	1,439,000	H24.3.31
20	"	東城支所 環境建設室	24/210 二宮農地災害復旧工事	東城町千鳥	(有)宮田工務店	宮田 豊	1,480,000	1,525,000	1,351,000	H24.3.31
21	"	本庁 建設課	第152号 市道奴可部井納谷線道路災害復旧工事	東城町小奴可 田盛宅前	(有)宮田工務店	宮田 豊	1,370,000	1,409,000	1,217,000	H24.3.31
22	"	"	第153号 市道大上線道路災害復旧工事	東城町内堀 宮 本宅下	小奴可建設(株)	迫田 英伸	1,290,000	1,337,000	1,151,000	H24.3.31
23	"	"	第154号 市道位田菰敷線道路災害復旧工事	東城町新免 水 藤宅下	(有)山崎組	山崎 勝義	1,110,000	1,139,000	981,000	H24.3.31
24	"	"	第151号 市道小奴可日野原線道路災害復旧工事	東城町小奴可 山下宅前	小奴可建設(株)	迫田 英伸	1,030,000	1,058,000	913,000	H24.3.31
25	"	"	第161号 市道毛無水谷線道路災害復旧工事	高野町和南原 記念碑前	(株)加島建設	加島 俊次	5,520,000	5,695,000	4,901,000	H24.3.31
26	"	高野支所 産業建設室	502/210 中市道路災害復旧工事	高野町新市地内	(株)加島建設	加島 俊次	3,980,000	4,107,000	3,523,000	H24.3.31
27	"	本庁 建設課	第142号 普通河川笹谷川河川災害復旧工事	高野町上湯川 増本宅前	(株)加島建設	加島 俊次	3,500,000	3,608,000	3,084,000	H24.3.31
28	"	"	第141号 普通河川本谷川河川災害復旧工事	高野町和南原 戸田宅前	(株)加島建設	加島 俊次	2,930,000	3,026,000	2,573,000	H24.3.31
29	"	"	第162号 市道奥三沢線道路災害復旧工事	高野町和南原 奥谷宅下	(株)加島建設	加島 俊次	2,680,000	2,767,000	2,381,000	H24.3.31
30	"	"	第143号 普通河川水谷川河川災害復旧工事	高野町和南原 向田宅前	(株)加島建設	加島 俊次	2,300,000	2,363,000	2,020,000	H24.3.31
31	"	"	第140号 普通河川和南原川河川災害復旧工事	高野町和南原 楨川宅前	(株)加島建設	加島 俊次	2,000,000	2,061,000	1,752,000	H24.3.31
32	"	高野支所 産業建設室	30/210 田中農地災害復旧工事	高野町高暮地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	1,460,000	1,504,000	1,290,000	H24.3.31
33	"	本庁 建設課	第163号 市道後谷馬船線道路災害復旧工事	高野町下門田 馬船宅下	(株)加島建設	加島 俊次	1,450,000	1,499,000	1,291,000	H24.3.31
34	"	高野支所 産業建設室	614/210 青掛水路災害復旧工事	高野町和南原地 内	(株)加島建設	加島 俊次	1,280,000	1,329,000	1,140,000	H24.3.31

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成24年1月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
35	1月26日	本庁 建設課	第159号 市道篠原線道路災害復 旧工事	高野町和南原 亀谷宅前	(株)加島建設	加島 俊次	1,030,000	1,068,000	919,000	H24.3.31
36	"	"	第148号 普通河川呑谷川河川災 害復旧工事	比和町森脇 服 部宅先	本件につきましては、結果として入札参加者が0となったため、設計を一部見直し平 成24年1月24日に再度公告しています。なお開札は平成24年2月2日を予定していま					
37	"	"	第146号 普通河川久泉原川河川 災害復旧工事	比和町森脇 山 水工業裏	本件につきましては、結果として入札参加者が0となったため、設計を一部見直し平 成24年1月24日に再度公告しています。なお開札は平成24年2月2日を予定していま					
38	"	"	第145号 普通河川久泉原川河川 災害復旧工事	比和町森脇 服 部宅先	本件につきましては、結果として入札参加者が0となったため、設計を一部見直し平 成24年1月24日に再度公告しています。なお開札は平成24年2月2日を予定していま					
39	"	"	第149号 普通河川毛栗川河川災 害復旧工事	比和町比和 松 浦宅下	(株)加島建設	加島 俊次	3,660,000	3,780,000	3,236,000	H24.3.31
40	"	"	第144号 普通河川番蔵谷川河川 災害復旧工事	比和町古頃 湯 谷宅上	本件につきましては、結果として入札参加者が0となったため、設計を一部見直し平 成24年1月24日に再度公告しています。なお開札は平成24年2月2日を予定していま					
41	"	"	第165号 市道毛栗線道路災害復 旧工事	比和町比和 畑 谷宅下	(株)加島建設	加島 俊次	2,400,000	2,490,000	2,147,000	H24.3.31
42	"	"	第147号 普通河川室床川河川災 害復旧工事	比和町比和 瀬 川宅上	(株)加島建設	加島 俊次	2,020,000	2,084,000	1,783,000	H24.3.31
43	"	西城支所 環境建設室	19/210 中島農地災害復旧工事	西城町小鳥原	西城建設(株)	石川 芳秀	1,230,000	1,283,000	1,104,000	H24.3.31
44	"	東城支所 環境建設室	703/210 小室頭首工災害復旧工 事	東城町栗田	宮田建設(株)	笹尾 進	7,400,000	7,559,000	6,531,000	H24.3.31
45	"	"	704/210 竹政頭首工災害復旧工 事	東城町内堀	(有)宮田工務店	宮田 豊	6,050,000	6,169,000	5,315,000	H24.3.31
46	"	"	612/210 森脇水路災害復旧工事	東城町栗田	奥田重機(株)	奥田 利幸	4,760,000	4,860,000	4,190,000	H24.3.31
47	"	比和支所 産業建設室	市道朝宮支線1号交通安全施設 整備工事	比和町森脇	(株)加島建設	加島 俊次	3,900,000	4,037,000	3,413,000	H24.3.16
48	"	比和支所 産業建設室	市道又砂高谷線外交通安全施 設整備工事	比和町内	(株)加島建設	加島 俊次	1,420,000	1,470,000	1,250,000	H24.3.16
49	"	本庁 都市整備課	庄原市立東城小学校校舎棟改 築及び庄原市東城学校給食共 同調理場新築工事地質調査業 務委託	東城町川東地内	クリーンコンサルタント (有)	井上 昭治	2,270,000	2,368,000	2,123,000	H24.3.15

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成24年2月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	2月2日	本庁 建設課	第130号 普通河川頭地川河川災害復旧工事	東城町千鳥 瀬戸田橋上	小奴可建設(株)	迫田 英伸	82,200,000	84,694,000	74,537,000	H24.3.31
2	"	"	市道夜灯線(2工区)道路改良工事	高町	小林建設(株)	小林 茂樹	10,880,000	11,339,000	9,801,000	H24.3.31
3	"	"	第160号 市道毛無水谷線道路災害復旧工事	高野町和南原 藤長宅上	本件は応札者が一者もいなかったため、入札が成立しませんでした。					
4	"	"	第158号 市道俵原線道路災害復旧工事	高野町上湯川 松本宅下	本件は応札者が一者もいなかったため、入札が成立しませんでした。					
5	"	"	第148号 普通河川呑谷川河川災害復旧工事	比和町森脇 服部宅先	(株)加藤組 庄原営業所	永迫 正治	7,500,000	7,698,000	6,588,000	H24.3.31
6	"	"	第146号 普通河川久泉原川河川災害復旧工事	比和町森脇 山水工業裏	(株)加藤組 庄原営業所	永迫 正治	4,750,000	4,872,000	4,164,000	H24.3.31
7	"	"	第145号 普通河川久泉原川河川災害復旧工事	比和町森脇 服部宅先	(株)加藤組 庄原営業所	永迫 正治	3,400,000	3,497,000	2,983,000	H24.3.31
8	"	"	第144号 普通河川番蔵谷川河川災害復旧工事	比和町古頃 湯谷宅上	(有)坂建設	坂 英美	3,070,000	3,152,000	2,694,000	H24.3.31
9	"	本庁 都市整備課	庄原市立東城小学校校舎棟改築及び庄原市東城学校給食共同調理場新築工事現地測量業務委託	東城町川東地内	(有)総建開発	田部 隆良	700,000	725,000	535,000	H24.3.26
10	2月9日	本庁 建設課	庄原市備北衛生センター流末水路改修工事	掛田町	日本アルファー工業(株)	平井 光幸	3,613,000	3,804,000	3,277,000	H24.3.30
11	"	本庁 都市整備課	観光案内情報板設置工事	西城町三坂・東城町福代地内	(株)斎藤組	斎藤 健	18,400,000	18,815,000	16,218,000	H24.3.30
12	"	本庁 建設課	第164号 市道吾妻池の原線道路災害復旧工事	比和町三河内 大善橋奥	(株)加藤組 庄原営業所	永迫 正治	23,200,000	23,929,000	20,739,000	H24.3.31
13	"	本庁 都市整備課	上野総合公園街路灯照明取替工事	東本町二丁目地内	(有)荒木電工	荒木 和也	1,649,000	1,700,000	1,500,000	H24.3.30
14	2月16日	本庁 下水道課	奥井好和宅公共マス設置工事	掛田町	清木建設(有)	清木 忠明	1,635,000	1,686,000	1,444,000	H24.3.30
15	"	本庁 建設課	第160号 市道毛無水谷線道路災害復旧工事	高野町和南原 藤長宅上	(株)加島建設	加島 俊次	13,600,000	14,045,000	12,136,000	H24.3.31
16	"	"	第158号 市道俵原線道路災害復旧工事	高野町上湯川 松本宅下	(株)加島建設	加島 俊次	13,400,000	13,808,000	11,935,000	H24.3.31

平成23年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成24年3月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	3月1日	本庁 都市整備課	口和特産品加工販売施設倉庫 新築工事	口和町大月地内	(有)堂前建築工業	堂前 裕治	3,560,000	3,660,000	3,263,000	H24.3.30
2	"	本庁 建設課	一筆地調査業務委託(東城地区 及び総領地区)	東城町及び総領 町	広建コンサルタンツ (株)庄原支店	青木 泰道	3,277,000	4,152,000	3,274,000	H24.3.31
3	3月8日	本庁 下水道課	湯川地区コンポスト施設建築工 事	高野町下門田	(株)加島建設	加島 俊次	44,000,000	44,482,000	39,341,000	H24.9.28
4	3月13日	本庁 建設課	平成22年発生災害復旧に係る工 事用道路舗装復旧工事	西城町大屋外	(有)藤川組	小田 一徳	3,257,000	3,809,000	3,257,000	H24.3.30
5	3月22日	本庁 下水道課	湯川地区コンポスト装置設置工 事	高野町下門田	東洋プラント(株)	平田 俊幹	90,345,000	100,384,000	90,345,000	H25.3.15