

平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年4月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	4月23日	本庁 水道課	市道久代中央線道路改良工事に 伴う配水管支障移転工事設計業 務委託	東城町久代地 内	広建コンサルタンツ (株)庄原支店	青木 泰道	1,604,000	1,725,000	1,315,000	H27.6.30
2	〃	〃	市道山内幹線外配水管布設替工 事設計業務委託	山内町地内外	(株)荒谷建設コンサ ルタント 庄原事務所	児桜 伸明	1,380,000	1,479,000	1,127,000	H27.6.30

平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年5月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	5月21日	東城支所 東城水道室	久代地区施設整備工事	東城町久代地 内	(有)山崎組	山崎 勝義	2,700,000	2,853,000	2,300,000	H27.8.31
2	"	本庁 水道課	市道末納上野線外配水管布設替 工事設計業務委託	西本町地内外	(株)山陽技術コンサル タント 庄原営業所	細川 裕二	1,373,000	1,445,000	1,104,000	H27.7.31
3	"	"	新庄板橋地区配水管布設替設計 業務委託	新庄町地内外	(株)セトウチ 備北支 店	山岡 巧	1,370,000	1,436,000	1,094,000	H27.7.31
4	5月28日	東城支所 東城水道室	館町市頭地区配水管布設替設計 業務委託	東城町地内	広建コンサルタンツ (株) 庄原支店	青木 泰道	1,486,000	1,564,000	1,194,000	H27.8.31

平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年6月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	6月4日	本庁 水道課	国兼ポンプ所施設維持工事	戸郷町地内	(株)大和建设	大歳 勝義	1,450,000	1,499,000	1,206,000	H27.7.31
2	"	"	庄原市水利権許可申請書作成業務委託	東本町二丁目 布掛山地内	(株)日水コン 広島支所	向井 昌彦	2,100,000	3,190,000		H28.3.10
3	6月25日	東城支所 東城水道室	平田地区配水管布設工事	東城町久代地内	(有)日進設備工業	入江 康人	16,380,000	16,783,000	14,266,000	H27.12.25

平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年7月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	7月9日	本庁 水道課	本村地区送配水管(3工区)布設 工事	本村町地内	小林建設(株)	小林 茂樹	51,400,000	53,007,000	45,056,000	H28.2.19
2	"	"	本村地区送配水管(5工区)布設 工事	本村町地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	43,400,000	44,772,000	38,057,000	H28.2.19
3	"	"	市道本村幹線外(1工区)道路舗 装工事	本村町地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	15,595,000	19,615,000	15,595,000	H27.10.13
4	"	"	市道本村幹線外(2工区)道路舗 装工事(1期)	本村町地内	(有)新和舗道	貞入 英二	8,346,000	10,620,000	8,346,000	H27.10.13
5	"	東城支所 東城水道室	平田送水ポンプ電動仕切弁取替 工事	東城町久代地 内	(株)アクア	織田 正義	3,815,000	4,488,000	3,815,000	H27.12.25
6	"	"	福代送水ポンプ逆止弁取替工事	東城町川西地 内	(株)アクア	織田 正義	2,272,000	2,672,000	2,272,000	H27.12.25
7	"	"	川西浄水場ろ過調整池仕切弁取 替工事	東城町川西地 内	(有)日進設備工業	入江 康人	1,812,000	1,880,000	1,598,000	H27.12.25
8	7月16日	東城支所 東城水道室	天神加圧ポンプ所築造工事	東城町川西地 内	宮田建設(株)	笹尾 進	25,800,000	25,911,000	22,025,000	H28.3.15
9	"	本庁 水道課	高門地区送配水施設設計業務委 託	高門町地内	日本水工設計(株) 広 島支社	本名 元	16,862,000	21,365,000	16,855,000	H28.3.31
10	7月24日	東城支所 東城水道室	川西浄水場4号緩速ろ過池更生 工事	東城町川西地 内	宮田建設(株)	笹尾 進	8,100,000	8,210,000	7,311,000	H27.10.30

平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年8月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	8月6日	本庁 水道課	市道山内幹線外配水管布設替工事	山内町地内	ケイワイ設備(有)	近藤 充司	26,228,000	27,266,000	22,212,000	H28.1.29
2	"	"	高門地区配水管布設設計業務委託	高門町地内	(株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	大田 俊一	1,950,000	2,108,000	1,609,000	H28.2.26

平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年9月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	9月10日	本庁 水道課	新庄地区配水管布設替工事	新庄町地内	(株)カワムラ	河村 勝美	5,470,000	5,657,000	4,539,000	H27.12.15
2	9月17日	〃	市道本村幹線外(2工区)道路舗装工事(2期)	本村町地内	(有)加藤建設	松島 浩樹	13,630,000	17,175,000	13,630,000	H27.12.28

平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年10月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	10月1日	本庁 水道課	市道末納上野線外配水管布設替 工事	西本町地内外	(株)スイセイ設備	原田 昌秀	26,070,000	26,881,000	22,006,000	H28.3.30
2	"	"	市道久代中央線道路改良工事に 伴う配水管支障移転工事	東城町久代地 内	宮田建設(株)	笹尾 進	10,000,000	10,366,000	8,408,000	H28.3.10
3	10月22日	東城支所 東城水道室	館町配水管布設替工事	東城町川西地 内	(株)斎藤組	斎藤 健	3,600,000	3,662,000	2,893,000	H28.2.29
4	"	本庁 水道課	高門地区送配水施設測量調査業 務委託	高門町地内	(有)総建開発	田部 隆良	1,850,000	3,779,000		H28.2.29
5	"	東城支所 東城水道室	川西取水場取水口改良工事測量 設計業務委託	東城町川西地 内	(有)タバタ技研	田畠 富夫	1,824,000	3,647,000		H28.2.29

平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年11月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	11月19日	本庁 水道課	市道西新町板橋線配水管布設替 工事	西本町地内	(有)三誠金属工作所	村上 修	5,050,000	5,259,000	4,219,000	H28.3.10

平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年12月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	12月3日	本庁 水道課	県道庄原東城線外道路舗装工事	本村町地内	(有)ヒラオ	平尾 徹	11,979,000	15,153,000	11,979,000	H28.3.15
2	〃	〃	市道岩月線外道路舗装工事	本村町地内	(株)加島建設	加島 俊次	7,455,000	9,497,000	7,455,000	H28.3.15