

平成31年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成31年4月開札分)

庄原市役所 水道局水道課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|------------|---------------------|----------|-------------------|------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 4月18日 | 水道局 水道課 | 庄原市水道事業水質検査業務委 託 | 庄原市内 | (一財)広島県環境 保健協会 | 佐藤 均 | 16,740,000 | 17,623,000 | 12,337,000 | H32.3.31 |

令和元年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (令和元年5月開札分)

庄原市役所 水道局水道課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|--------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 5月16日 | 水道局 東城水道室 | 川西浄水場5号ろ過池更生工事 | 東城町川西地 内 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 10,200,000 | 10,220,000 | 9,198,000 | R1.6.28 |
| 2 | " | 水道局 水道課 | 国道183号(比婆観光～セトウチ) 配水管布設替設計業務委託 | 上原町 | (株)タマルコンサル タント 庄原営業所 | 兼藤 繁弘 | 2,300,000 | 2,410,000 | 1,687,000 | R1.7.31 |
| 3 | " | " | 国道183号外配水管布設替設計 業務委託 | 板橋町外 | (株)山陽技術コンサ ルタント 庄原営業所 | 細川 裕二 | 2,050,000 | 2,120,000 | 1,484,000 | R1.7.31 |
| 4 | " | 水道局 東城水道室 | 上ノ町・備中町・本町地区配水管 布設替工事設計業務委託 | 東城町地内 | 広建コンサルタンツ (株) 庄原支店 | 竹地 博康 | 1,900,000 | 1,970,000 | 1,379,000 | R1.6.14 |

令和元年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (令和元年6月開札分)

庄原市役所 水道局水道課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|--------------|--------------------------------|----------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 6月6日 | 水道局 水道課 | 本村地区配水管布設工事 | 本村町 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 3,170,000 | 3,240,000 | 2,845,000 | R1.9.13 |
| 2 | 6月13日 | 水道局 西城水道室 | 市街地排水路布設に伴う配水管 支障移転工事設計業務委託 | 西城町西城 | (株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務所 | 津川 明文 | 2,700,000 | 2,860,000 | 2,002,000 | R1.8.30 |

令和元年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (令和元年7月開札分)

庄原市役所 水道局水道課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|--------------|----------------------|----------|--------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 7月4日 | 水道局 水道課 | 石丸取水場取水ポンプ分解整備 工事 | 東本町二丁目 | 株式会社山産 備北営業所 | 小柳 茂 | 3,105,000 | 3,450,000 | 3,077,000 | R1.9.30 |
| 2 | 7月11日 | 水道局 西城水道室 | 三坂地区配水管更新工事 | 西城町三坂 | (有)ネジカネ工業 | 捻金 熊登 | 4,410,000 | 4,530,000 | 4,010,000 | R1.12.25 |
| 3 | 7月19日 | 水道局 水道課 | 明賀池既設堤体対策工事 | 川西町 | 株式会社大歳組 | 大歳 幹晴 | 79,500,000 | 80,364,000 | 72,341,000 | R2.3.20 |

令和元年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (令和元年8月開札分)

庄原市役所 水道局水道課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|--------------|---------------------------|----------|------------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 8月22日 | 水道局 高野水道室 | 庄原市水道(高野地区)給水計画 検討業務委託 | 高野町地内 | ㈱東京設計事務所 広島支所 | 林 善右工 門 | 3,450,000 | 7,240,000 | | R2.2.28 |

令和元年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (令和元年9月開札分)

庄原市役所 水道局水道課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|--------------|------------------------|----------|-------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 9月12日 | 水道局 水道課 | 駅前土地区画整理事業に伴う配水管支障移転工事 | 東本町三丁目外 | (有)石田設備工業 | 石田 保雄 | 4,770,000 | 4,920,000 | 4,358,000 | R2.3.29 |
| 2 | " | 水道局 西城水道室 | 国道183号線配水管支障移転工事 | 西城町平子 | 三宅建設(株) | 三宅 弘人 | 4,530,000 | 4,630,000 | 4,106,000 | R2.2.28 |
| 3 | " | 水道局 東城水道室 | 十文字・比奈配水池2号池内壁改修工事 | 東城町地内 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 5,655,000 | 6,379,000 | 5,655,000 | R1.12.27 |
| 4 | 9月20日 | 水道局 水道課 | 庄原市口和支所ほか2箇所水道監視設備更新工事 | 庄原市内 | (株)山産 備北営業所 | 小柳 茂 | 5,950,000 | 6,460,000 | 5,943,000 | R2.2.28 |
| 5 | 9月27日 | " | 市道三日市線配水管布設替工事 | 三日市町 | (有)三誠金属工作所 | 村上 修一 | 17,000,000 | 17,590,000 | 15,636,000 | R2.2.10 |
| 6 | " | 水道局 東城水道室 | 上ノ町・備中町・本町地区配水管布設替工事 | 東城町地内 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 16,400,000 | 16,498,000 | 14,663,000 | R2.2.28 |

令和元年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (令和元年10月開札分)

庄原市役所 水道局水道課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|--------|--------------|-----------------|----------|-----------|-------|--------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 10月25日 | 水道局 水道課 | 県道三次庄原線配水管布設替工事 | 板橋町 | ㈱スイセイ設備 | 原田 昌秀 | 5,120,000 | 5,280,000 | 4,633,000 | R2.1.17 |
| 2 | " | 水道局 東城水道室 | 川東地区送配水管布設替工事 | 東城町川東地内 | (有)日進設備工業 | 入江 康人 | 16,700,000 | 16,813,000 | 14,997,000 | R2.2.28 |

令和元年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (令和元年11月開札分)

庄原市役所 水道局水道課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|--------|--------------|--------------------------|----------|--------------|-------|--------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 11月8日 | 水道局 水道課 | 総領地区加圧ポンプ所・配水調整池実施設計業務委託 | 峰田町 | (株)松尾設計 広島支店 | 合田 俊造 | 6,742,000 | 9,629,000 | 6,741,000 | R2.2.28 |
| 2 | 11月21日 | 〃 | 総領地区送配水施設 地質調査業務委託 | 峰田町 | (有)総建開発 | 田部 隆良 | 2,900,000 | 2,963,000 | | R2.1.31 |
| 3 | 11月28日 | 水道局 西城水道室 | 市街地排水路設置工事に伴う配水管支障移転工事 | 西城町 | 西城建設(株) | 石川 秀基 | 8,900,000 | 9,090,000 | 8,016,000 | R2.3.13 |

令和元年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (令和元年12月開札分)

庄原市役所 水道局水道課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|--------|--------------|------------------------------|----------|-------------------|--------|--------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 12月5日 | 水道局 水道課 | 三日市配水池解体撤去工事 | 三日市町 | (有)長谷川木材店 | 長谷川 智久 | 5,080,000 | 5,129,000 | 4,651,000 | R2.2.28 |
| 2 | " | " | 石丸取水場取水口スクリーン製作 及び修繕工事 | 東本町 | 長岡鉄工建設(株) | 志和橋 肇 | 4,250,000 | 4,290,000 | 3,766,000 | R2.3.18 |
| 3 | " | 水道局 比和水道室 | 比和浄水場配水池・流量計テレ メーター取替修繕工事 | 比和町 | 隔測計装(株) 広島営 業所 | 寺西 修 | 3,400,000 | 3,480,000 | 3,092,000 | R2.3.31 |
| 4 | " | 水道局 水道課 | 総領地区送配水管布設設計業務 委託 | 峰田町 | (株)セトウチ 備北支 店 | 山岡 巧 | 2,500,000 | 2,620,000 | 1,834,000 | R2.3.10 |
| 5 | 12月12日 | 水道局 東城水道室 | どおどう橋配水管布設替工事 | 東城町川西地内 | (有)日進設備工業 | 入江 康人 | 5,100,000 | 5,217,000 | 4,586,000 | R2.3.20 |
| 6 | " | " | 十文字配水系仕切弁修繕工事 | 東城町福代地内 | (有)日進設備工業 | 入江 康人 | 2,300,000 | 2,405,000 | 2,104,000 | R2.3.20 |