

# 公 告

次のとおり**電力の供給**に係る条件付一般競争入札を執行するので、庄原市条件付一般競争入札実施要綱第6条の規定により公告する。

平成27年7月1日

庄原市長 木山 耕三

## 記

### 1. 入札物件

#### 学校施設13施設で使用する電力の供給

供給期間 平成27年10月1日から平成29年3月31日まで

契約期間 契約締結の日から平成29年3月31日まで

(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)

※供給期間、契約期間は下記施設に共通である

<各施設の使用予定電力量・供給場所>

(1) 板橋小学校 使用予定電力量 70,000kWh

供給場所 広島県庄原市板橋町165番地1

(2) 東小学校 使用予定電力量 50,000kWh

供給場所 広島県庄原市上原町376番地1

(3) 山内小学校 使用予定電力量 61,000kWh

供給場所 広島県庄原市山内町813番地1

(4) 西城小学校 使用予定電力量 61,000kWh

供給場所 広島県庄原市西城町西城281番地1

(5) 東城小学校 使用予定電力量 137,000kWh

供給場所 広島県庄原市東城町川東1342

(6) 小奴可小学校 使用予定電力量 44,000kWh

供給場所 広島県庄原市東城町小奴可320-5

(7) 比和小学校 使用予定電力量 74,000kWh

供給場所 広島県庄原市比和町比和1020番地

(8) 総領小学校 使用予定電力量 87,000kWh

供給場所 広島県庄原市総領町下領家267番地

(9) 西城中学校 使用予定電力量 82,000kWh

供給場所 広島県庄原市西城町中野622番地4

(10) 口和中学校 使用予定電力量 185,000kWh

供給場所 広島県庄原市口和町向泉527番地1

(1 1) 高野中学校 使用予定電力量 82,000kWh  
供給場所 広島県庄原市高野町新市1314番地1

(1 2) 比和中学校 使用予定電力量 89,000kWh  
供給場所 広島県庄原市比和町比和1052番地

(1 3) 総領中学校 使用予定電力量 65,000kWh  
供給場所 広島県庄原市総領町稲草2125番地

- ・本案件において設定している予定価格は、入札事後を含め非公表とする。
- ・本案件においては最低制限価格を設定しない。
- ・使用予定電力量は過去使用実績により算定した概算数値である。
- ・その他詳細事項は別紙「仕様書」、「電力使用量実績・使用予定電力量一覧表」、「中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容」のとおり。

## 2. 入札に参加できる者の条件

次の事項のいずれにも該当する者であること。

- (1) 平成27・28・29年度庄原市物品購入等入札参加資格において「電力供給」の登録を有する者(申請書類の希望取扱品目一覧表において「電力供給」に印を付けられた申請者は、すべて「電力供給」に登録しています。)
- (2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項の規定により一般電気事業者として許可を受けている者 又は同法第16条の2第1項の規定により届出を行っている特定規模電気事業者
- (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(次の①～⑦のとおり)
  - ① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
  - ② 契約の履行に当たり、故意に工事もしくは製造を粗雑にし、または物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をした者
  - ③ 競争入札またはせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者または公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合した者
  - ④ 落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げた者
  - ⑤ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督または検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
  - ⑥ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  - ⑦ 前各号の1に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により、更正手続開始の申立てをしていない者
- (5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により、再生手続開始の申立てをしていない者

## 3. 入札の日程等

	日時等	注意事項
入札参加申請期限	平成27年7月17日(金) 17:00	「4. 入札参加申請時の提出書類」に示す内容を参照のこと。
入札参加資格審査結果通知	平成27年7月22日(水) 9:00~17:00	「5. 入札参加資格審査の結果」に示す内容を参照のこと。なお左記に示す日時より、早く通知する場合がある。

質疑書 受付期限	平成 27 年 7 月 24 日(金) 17:00	質疑がある場合は様式第 2 号を用いて、左記の期限までに下記送付先まで件名を「学校施設 1 3 施設で使用する電力の供給に係る入札への質疑」とし、電子メールにて質疑書を送付すること。 なお質疑は公告後順次受け付け、1 社の質疑送付回数に上限は設けないものとする。  <送付先アドレス>kanzai@city.shobara.lg.jp
質疑回答	質疑回答内容を作成した段階で順次行う	提出された質疑について、順次回答内容を庄原市ホームページ「入札・契約のページ」における本件の公告ページに掲載し、通知に代える。
入札書 提出期限	平成 27 年 8 月 3 日(月) 17:00	「6. 入札書の提出方法」から「10. 入札保証金・契約保証金」に亘る事項を参照のこと。
開札 日時等	平成 27 年 8 月 4 日(火) 9:00	落札者には庄原市から直接連絡する。 開札結果は庄原市ホームページに公表する。なおこの際、入札者名と入札価格(入札回数ごと)を公表する。

#### 4. 入札参加申請時の提出書類

上記「3. 入札の日程等」の「入札参加申請期限」に示す期限までに、下記に示す書類を一式とし、下記「提出先」に直接書類を提出するか、郵送等すること。なお郵送等する場合は、申請期限までに必着のこと。申請期限を過ぎて到達した書類は、いかなる事由があっても受理しない。

なお、庄原市における電力供給入札案件の入札参加申請書を同日に 2 案件分以上提出する場合は、2 案件分以上の書類を 1 つの封筒に入れて提出しても差し支えないこととする。

##### <提出書類一覧>

- ①入札参加申請書(様式第 1 号)
- ②電気事業法第 6 条の許可証の写し又は同法第 16 条の 2 第 1 項の規定による特定規模電気事業開始届出書の写し(以下「許可証等」。)  
→ただし、これまで庄原市が執行した電力供給の入札において、許可証等を提出したことがある者については、同書の内容に変更がない場合、許可証等の提出は不要とする。

##### <提出先>

庄原市役所 管財課 契約係(本庁舎 3 階)  
〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目 10 番 1 号  
tel:0824-73-1203(直通) fax:0824-72-3322

#### 5. 入札参加資格審査の結果

上記「3. 入札の日程等」の「入札参加資格審査結果通知」に示す期間内に、入札参加資格申請書(様式第 1 号)に記された電子メールアドレスに対し、審査結果通知書を送付する。

なお入札参加資格を認定した者について、「2. 入札に参加できる者の条件」に定める条件を満たさなくなった場合は、入札参加資格を取り消すものとする。

#### 6. 入札書の提出方法

入札書の提出方法は、つぎの 2 つの方法による。なお入札書の作成方法については、下記「7. 入札書類の作成方法」を参照のこと。

#### (1)入札書を直接持参する

作成した入札書類を、下記提出先まで持参し提出すること。なおこの場合、代表者ではなく代理人が書類を持参する場合は、入札時に委任状(様式第5号)を提出すること。

入札書類は「3. 入札の日程等」の「入札書提出期限」に示す期限までに提出すること。提出期限を過ぎて提出された入札書類はいかなる事由があっても受理せず、入札を辞退したものとみなす。

#### (2)入札書を郵送する

作成した入札書類を、下記提出先まで書留郵便により送付すること。なおこの場合、送付前に公告文書末に示す入札担当部署へ電子メールか電話にて連絡することとし、代表者ではなく代理人が書類を作成する場合は、入札時に委任状(様式第5号)を同封すること。

入札書類は「3. 入札の日程等」に示す提出期限までに必着させること。提出期限を過ぎて到達した入札書類は、いかなる事由があっても受理せず、入札を辞退したものとみなす。

#### ※(1)、(2)に共通する事項

庄原市が入札参加資格を認めた後においても、入札を辞退することは可とする。この場合、指名除外措置等の辞退者が不利となる取り扱いは一切行わないものとする。

入札を辞退する場合は、下記問い合わせ先まで辞退届を提出すること。(辞退届は任意の様式とする。)

#### <入札書類の提出先>

庄原市役所 管財課 契約係(本庁舎3階)

〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10番1号

tel:0824-73-1203(直通) fax:0824-72-3322

## 7. 入札書の作成方法

#### (1)入札書の様式

入札書は様式第3号を用いて作成すること。

#### (2)代理人が入札書を持参する場合の取り扱い

この場合、入札書に委任状を添えて提出する必要があるが、入札書に入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)並びに代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載し、その代理人が押印すること。

#### (3)提出された入札書の取り扱い

一度当市に提出した入札書(郵便にて当市に到着したものを含む。)において、入札価格の訂正は認めない。

#### (4)入札価格における消費税及び地方消費税の取り扱いについて

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

#### (5)入札価格の積算方法と入札付属書の作成方法

入札参加者は、一切の諸経費を含めた契約希望金額を入札すること。

入札書には、各社において設定する契約電力に対する単価(仕様書に記載する力率における単

価) 及び使用電力量に対する単価を記載した入札付属書(様式第4号)を添付すること。

なお時間帯別に異なる使用電力量単価を使用する場合等、様式第4号では記入内容が不足する場合は、独自の様式にてこれを作成し、入札付属書とすること。この場合も、下記に示す端数処理方法等を適用し作成すること。

またこれらの単価に含めることができないような割引等を行う場合には、別に項目を作成し記載すること。(これらの項目も、契約電力に対する単価等と同様に各月ごとに記載するものとする。)

入札付属書に記載する「基本料金単価」、「電力量料金単価」、「契約期間合計金額」は、消費税及び地方消費税を含むものとし、「予定総額」は、「契約期間合計金額」の108分の100に相当する金額とすること。

なお入札付属書における価格の算定方法、1円未満の端数処理方法については、次のとおりとする。

- ① 「契約電力に対する単価」及び「使用電力量に対する単価」は、1円未満の端数を含めることができる
- ② 「契約電力に対する単価」と契約電力等によって算定される月ごとの基本料金分合計額について、1円未満の端数がある場合は、1円未満の端数も含めて算定する。
- ③ 「使用電力量に対する単価」と使用予定電力量等によって算定される月ごとの電力量料金分合計額について、1円未満の端数がある場合は、1円未満の端数も含めて算定する。
- ④ 上記②と③を合計して得られた月ごとの合計額について、1円未満の端数がある場合は、1円未満の端数を切り捨てて算定する。
- ⑤ 「予定総額」について1円未満の端数がある場合は、1円未満の端数を切り捨てて算定する。

本件においては2以上の施設を1件として入札に付すため、すべての施設分の入札付属書に記載の「予定総額」を足し合わせ、入札金額とすること。

#### (5) 太陽光発電促進付加金等の取り扱い

入札価格の算定に当たっては、太陽光発電促進付加金、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金並びに燃料費調整価格について、入札価格に含めないこと。

なおこれらの取扱については、本市を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件によるものとする。

#### (6) 入札書の封入方法

本件の入札回数は3回を限度とするので、入札回数に相応する3組の入札書及び入札付属書を作成し、入札回数別に封筒へ入れて封印すること。なおこの際、2回目の入札を行う場合は1回目の入札価格より金額を低くし、3回目の入札を行う場合は2回目の入札価格より金額を低くすること。(1回目のみ入札、1・2回目のみ入札も可とする。)

その封筒の表面に入札者の商号(名称)、入札施設名、入札回数を記載し、これら3通の封筒(内封筒)を別の1つの封筒(外封筒)に入れて二重封筒とし、表面に「学校施設13施設で使用する電力の供給に係る入札書在中」と記載し、封印すること。なお委任状を同封する場合は、外封筒に直接入れること。

なお庄原市における電力供給入札案件の入札書を同日に2案件分以上提出する場合は、2案件分以上の内封筒を1つの外封筒に入れて提出しても差し支えないこととする。この場合、外封筒には内封している内封筒分すべての入札名称を記載すること。

## 8. 無効とする入札

次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

- ① 入札書記載金額と入札付属書の「予定総額」が一致していないとき。
- ② 入札付属書の積算内容に誤りがあるとき。

- ③ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
- ④ 入札者が2以上の入札をしたとき。
- ⑤ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
- ⑥ 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正行為があったとき。
- ⑦ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
- ⑧ 入札価格が訂正されているとき。
- ⑨ 再度の入札における入札価格が前回の入札額と同額であるとき

## 9. 開札・落札者の決定

### (1) 落札者の決定方法

本件は、供給期間において当市が設定した概算使用電力量における電力供給価格の総価において、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

### (2) 同価格の入札がある場合

落札となるべき同価格の入札をした者が2以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。なおくじ引きに出席しない又はくじを引かない者がいるときは、当該入札執行に関係のない庄原市職員がその者の代わりにくじを引くものとする。

### (3) 再度入札

再度入札は2回までとする。(初回の入札を含めると3回。)

入札第1回目にて全社の入札額が予定価格を超過した場合は第2回目の入札に移行し、第2回目の入札でも全社の入札額が予定価格を超過した場合は、第3回目の入札に移行する。

### (4) 入札・開札の中止

入札参加者が談合し、又は不穩の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止するものとする。

## 10. 入札保証金・契約保証金…免除する

### 11. 契約書の内容等

契約書の内容については、別紙「契約書(案)」を参照すること。

契約は、入札付属書に記載された基本料金及び電力量料金の単価(当該金額に1円未満の端数を含むことができる。)で行う。なおこの場合、落札者の示す電気料金体系等が「契約書(案)」と異なる場合は、契約書を落札者の料金体系等に合わせ、作成するものとする。

なお、契約書(案)の第2条第1項ただし書きに記しているとおりに、本件の供給期間中において、消費税及び地方消費税の税率が変更された場合、発注者は当該変更後の税率に基づき増額又は減額された税額を負担するものとする。(変更契約は行わない。)

### 12. 電気料金の支払い

#### (1) 電気料金の支払い手段について

本件の落札者の区分により、下記のとおりとする。

(1) 本施設の電気料金の支払いについて、既に庄原市施設の電気料金支払いにおいて「データ伝送による口座振替サービス」を適用している事業者が、現在本サービスの適用している施設を落札した場合

→「データ伝送による口座振替サービス」により毎月の電気料金の支払いを行う。

(2) 上記以外の場合

→落札者より振込書を受領し、毎月振込の手段により電気料金の支払いを行う。(口座振替は行いません。)

## (2) 電気料金請求書等の送付先について

本件では2以上の施設を入札に付すが、落札者は下記7つの区分に分けて電気料金請求書等を当市へ送付すること。なお各送付先の所在地等具体的な事項は、契約締結後において落札者に通知する。

### <送付先の区分>

送付先1…板橋小学校、東小学校、山内小学校分

送付先2…西城小学校、西城中学校分

送付先3…東城小学校、小奴可小学校分

送付先4…口和中学校分

送付先5…高野中学校分

送付先6…比和小学校、比和中学校

送付先7…総領小学校、総領中学校

## 13. その他

(1) 本件入札は庄原市契約規則及び庄原市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。

(2) 本件は地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に基づくものであり、本件に係る平成28年度の予算が減額又は削除された場合には、本件入札に伴い締結した契約は解除するものとする。この場合において、庄原市は何ら責めを負わないものとする。

入札に関する問合せ先：庄原市 管財課 契約係

tel:0824-73-1203(直通) fax:0824-72-3322

e-mail:kanzai@city.shobara.lg.jp

## 仕 様 書 (板橋小学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市板橋町 1 6 5 番地 1
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	40 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	70,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	自動検針
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機 (通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、板橋小学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設は 19kW の太陽光発電設備を有している。なお、余剰電力はすべて中国電力株式会社に売電することとし、本件の入札額には太陽光発電設備による売電額を含めないこと。また、本仕様書等に示している「過去における電力使用量実績」、「供給契約期間における使用予定電力量」は、すべて太陽光発電設備による発電量(発電予定量)を差し引いた数値である。</li> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>



## 仕 様 書 (東小学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市上原町 3 7 6 番地 1
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	23 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	50,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	自動検針
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機 (通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、東小学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設は 20kW の太陽光発電設備を有している。なお、余剰電力はすべて中国電力株式会社に売電することとし、本件の入札額には太陽光発電設備による売電額を含めないこと。また、本仕様書等に示している「過去における電力使用量実績」、「供給契約期間における使用予定電力量」は、すべて太陽光発電設備による発電量(発電予定量)を差し引いた数値である。</li> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>

## 仕 様 書 (山内小学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市山内町 8 1 3 番地 1
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60 H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	34 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	61,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	自動検針
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機 (通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、山内小学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設は 19kW の太陽光発電設備を有している。なお、余剰電力はすべて中国電力株式会社に売電することとし、本件の入札額には太陽光発電設備による売電額を含めないこと。また、本仕様書等に示している「過去における電力使用量実績」、「供給契約期間における使用予定電力量」は、すべて太陽光発電設備による発電量(発電予定量)を差し引いた数値である。</li> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>

## 仕 様 書 (西城小学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市西城町西城281番地1
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流3相3線式
受電電圧	6,600V
標準電圧	6,000V
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線受電
契約電力	25kW (ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	61,000kWh
使用期間	平成27年10月1日 0:00 から 平成29年3月31日 24:00 まで
検針方法	自動検針
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機 (通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、西城小学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設は19kWの太陽光発電設備を有している。なお、余剰電力はすべて中国電力株式会社に売電することとし、本件の入札額には太陽光発電設備による売電額を含めないこと。また、本仕様書等に示している「過去における電力使用量実績」、「供給契約期間における使用予定電力量」は、すべて太陽光発電設備による発電量(発電予定量)を差し引いた数値である。</li> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>

## 仕 様 書 (東城小学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市東城町川東 1342
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	103 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	137,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	訪問検針(記録型計量器による指示数確認)
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機(通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、東城小学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設は 10kW の太陽光発電設備を有している。なお、余剰電力はすべて中国電力株式会社に売電することとし、本件の入札額には太陽光発電設備による売電額を含めないこと。また、本仕様書等に示している「過去における電力使用量実績」、「供給契約期間における使用予定電力量」は、すべて太陽光発電設備による発電量(発電予定量)を差し引いた数値である。</li> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>

## 仕 様 書 (小奴可小学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市東城町小奴可 320-5
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	24 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	44,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	訪問検針(記録型計量器による指示数確認)
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機(通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、小奴可小学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設は 20kW の太陽光発電設備を有している。なお、余剰電力はすべて中国電力株式会社に売電することとし、本件の入札額には太陽光発電設備による売電額を含めないこと。また、本仕様書等に示している「過去における電力使用量実績」、「供給契約期間における使用予定電力量」は、すべて太陽光発電設備による発電量(発電予定量)を差し引いた数値である。</li> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>

## 仕 様 書 (比和小学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市比和町比和 1 0 2 0 番地
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60 H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	31 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	74,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	自動検針
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機 (通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、比和小学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設は 19kW の太陽光発電設備を有している。なお、余剰電力はすべて中国電力株式会社に売電することとし、本件の入札額には太陽光発電設備による売電額を含めないこと。また、本仕様書等に示している「過去における電力使用量実績」、「供給契約期間における使用予定電力量」は、すべて太陽光発電設備による発電量(発電予定量)を差し引いた数値である。</li> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>

## 仕 様 書 (総領小学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市総領町下領家 2 6 7 番地
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60 H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	48 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	87,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	自動検針
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機 (通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、総領小学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設は 20kW の太陽光発電設備を有している。なお、余剰電力はすべて中国電力株式会社に売電することとし、本件の入札額には太陽光発電設備による売電額を含めないこと。また、本仕様書等に示している「過去における電力使用量実績」、「供給契約期間における使用予定電力量」は、すべて太陽光発電設備による発電量(発電予定量)を差し引いた数値である。</li> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>

## 仕 様 書 (西城中学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市西城町中野 6 2 2 番地 4
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60 H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	33 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	82,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	自動検針
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機 (通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、西城中学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>



## 仕 様 書 (口和中学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市口和町向泉 5 2 7 番地 1
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60 H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	110 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	185,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	自動検針
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機 (通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、口和中学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設は蓄熱式負荷設備を有し、昼間から夜間に負荷移行を行う。なおこの設備の使用実績電力量や今後の使用予定電力量は、別紙「電力使用量実績・使用予定電力量一覧表」に記載のとおり。</li> <li>・本施設は 20kW の太陽光発電設備を有している。なお余剰電力はすべて中国電力㈱に売電することとし、本件の入札額には太陽光発電設備による売電額を含めないこと。また、本仕様書等に示している「過去における電力使用量実績」、「供給契約期間における使用予定電力量」は、すべて太陽光発電設備による発電量(発電予定量)を差し引いた数値である。</li> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>

## 仕 様 書 (高野中学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市高野町新市 1 3 1 4 番地 1
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	35 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	82,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	自動検針
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機 (通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、高野中学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>

## 仕 様 書 (比和中学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市比和町比和 1 0 5 2 番地
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60 H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	31 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	89,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	自動検針
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機 (通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、比和中学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>

## 仕 様 書 (総領中学校)

区分	内容
需要場所等	広島県庄原市総領町稲草 2 1 2 5 番地
業種及び用途	学校
供給電気方式	交流 3 相 3 線式
受電電圧	6,600 V
標準電圧	6,000 V
標準周波数	60 H z
受電方式	1 回線受電
契約電力	39 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
使用予定電力量	65,000 k W h
使用期間	平成 27 年 10 月 1 日 0:00 から 平成 29 年 3 月 31 日 24:00 まで
検針方法	自動検針
電力量計 (自動検針装置)	中国電力株式会社の仕様による電力需給用複合機 (通信機能付)
需給地点	庄原市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財産分界点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電力の確保	電力供給側の事故や災害により、総領中学校への電力供給が停止した場合には、他の電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないようにすること。
電気料金の支払者	本施設は庄原市の直営施設であり、庄原市が電気料金の支払いを行う
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設は 10kW の太陽光発電設備を有している。なお、余剰電力はすべて中国電力株式会社に売電することとし、本件の入札額には太陽光発電設備による売電額を含めないこと。また、本仕様書等に示している「過去における電力使用量実績」、「供給契約期間における使用予定電力量」は、すべて太陽光発電設備による発電量(発電予定量)を差し引いた数値である。</li> <li>・特定規模電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費については、特定規模電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項については、一般電気事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・質疑回答内容については、仕様書の追補とみなす。</li> </ul>

## 本件入札における仕様書に追補する留意事項について

本施設については、下記のとおり冷房機器の設置を予定しており、その諸事項は以下のとおりである。本件入札においては、この事項を仕様書に追補するので、この事項を踏まえて入札すること。

- ・設置するエアコンは冷房のみの機能であり、暖房の機能はない。
- ・冷房は夏季のみ使用し、夏休みの期間(土日祝日を含み40日程度。)は、補習を行う日(最長で5日間程度を想定。)を除き、冷房を使用しない。
- ・公告文書と一緒に示している「仕様書」内の「契約電力」には、今後設置する冷房機器分の電力(見込)を含めていない。
- ・公告文書と一緒に示している「電力使用量実績・使用予定電力量一覧表」内の「2. 供給契約期間における使用予定電力量」には、今後設置する冷房機器によって使用する電力量(見込量)を含めていない。
- ・今後設置する冷房機器の工事に伴い、トランス等電力供給設備の増設は行わない。

- ・設置するエアコンの台数・冷房能力、設置場所等

ID	学校名	エアコン台数と冷房能力	合計冷房電力(kW)	エアコン稼動開始時期(予定)
1	西城中学校	11.2kW 機…3台(普通教室に設置) 11.2kW 機…1台(特別支援教室に設置)	44.8	平成27年9月
2	高野中学校	14kW 機…3台(普通教室に設置) 8kW 機…1台(特別支援教室に設置)	50	平成27年9月
3	比和中学校	14kW 機…2台(普通教室に設置) 11.2kW 機…1台(普通教室に設置) 11.2kW 機…1台(特別支援教室に設置)	50.4	平成27年9月
4	総領中学校	14kW 機…2台(普通教室に設置) 11.2kW 機…1台(普通教室に設置)	39.2	平成27年9月

# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 板橋小学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4	2,702	24	100%
25	5	2,686	26	100%
25	6	3,629	34	100%
25	7	3,338	33	100%
25	8	1,970	33	100%
25	9	3,144	28	100%
25	10	4,068	28	100%
25	11	3,790	39	100%
25	12	4,495	38	100%
26	1	4,421	35	100%
26	2	4,289	32	100%
26	3	3,224	39	100%
26	4	2,678	22	100%
26	5	3,224	38	100%
26	6	3,816	27	100%
26	7	3,904	32	100%
26	8	2,146	25	100%
26	9	3,876	32	100%
26	10	4,128	34	100%
26	11	4,093	33	100%
26	12	4,776	35	100%
27	1	4,881	40	100%
27	2	4,702	33	100%
27	3	3,684	35	100%

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	4,000	100%
27	11	4,000	100%
27	12	5,000	100%
28	1	5,000	100%
28	2	4,000	100%
28	3	3,000	100%
28	4	3,000	100%
28	5	3,000	100%
28	6	4,000	100%
28	7	4,000	100%
28	8	2,000	100%
28	9	4,000	100%
28	10	4,000	100%
28	11	4,000	100%
28	12	5,000	100%
29	1	5,000	100%
29	2	4,000	100%
29	3	3,000	100%
合計		70,000	

# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 東小学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4	2,230	20	100%
25	5	2,275	18	100%
25	6	2,681	22	100%
25	7	3,218	23	100%
25	8	2,580	22	100%
25	9	2,179	19	100%
25	10	2,013	21	100%
25	11	3,151	24	100%
25	12	3,334	22	100%
26	1	3,432	20	100%
26	2	3,571	19	100%
26	3	3,413	22	100%
26	4	1,997	18	100%
26	5	2,183	18	100%
26	6	3,965	21	100%
26	7	2,945	21	100%
26	8	2,658	21	100%
26	9	3,730	22	100%
26	10	2,796	19	100%
26	11	2,811	20	100%
26	12	3,635	23	100%
27	1	3,191	19	100%
27	2	2,967	20	100%
27	3	2,266	20	100%

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	2,000	100%
27	11	3,000	100%
27	12	3,000	100%
28	1	3,000	100%
28	2	3,000	100%
28	3	3,000	100%
28	4	2,000	100%
28	5	2,000	100%
28	6	3,000	100%
28	7	3,000	100%
28	8	3,000	100%
28	9	3,000	100%
28	10	2,000	100%
28	11	3,000	100%
28	12	3,000	100%
29	1	3,000	100%
29	2	3,000	100%
29	3	3,000	100%
合計		50,000	

# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 山内小学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4	2,160	29	100%
25	5	2,071	36	100%
25	6	4,027	32	100%
25	7	5,198	33	100%
25	8	3,792	35	100%
25	9	3,050	34	100%
25	10	3,127	33	100%
25	11	3,218	35	100%
25	12	3,554	35	100%
26	1	3,754	39	100%
26	2	3,845	39	100%
26	3	2,726	30	100%
26	4	1,874	24	100%
26	5	2,180	32	100%
26	6	3,684	30	100%
26	7	4,420	31	100%
26	8	2,932	25	100%
26	9	2,951	29	100%
26	10	2,834	27	100%
26	11	3,129	30	100%
26	12	4,032	34	100%
27	1	3,789	31	100%
27	2	3,866	30	100%
27	3	3,000	30	100%

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	3,000	100%
27	11	3,000	100%
27	12	4,000	100%
28	1	4,000	100%
28	2	4,000	100%
28	3	3,000	100%
28	4	2,000	100%
28	5	2,000	100%
28	6	4,000	100%
28	7	5,000	100%
28	8	3,000	100%
28	9	3,000	100%
28	10	3,000	100%
28	11	3,000	100%
28	12	4,000	100%
29	1	4,000	100%
29	2	4,000	100%
29	3	3,000	100%
合計		61,000	



# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 西城小学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4	2,410	23	100%
25	5	2,076	21	100%
25	6	2,858	24	100%
25	7	2,604	27	100%
25	8	1,949	24	100%
25	9	2,532	24	100%
25	10	3,461	26	100%
25	11	4,030	29	100%
25	12	3,830	23	100%
26	1	3,809	25	100%
26	2	3,586	24	100%
26	3	2,986	25	100%
26	4	2,379	19	100%
26	5	2,423	23	100%
26	6	2,947	20	100%
26	7	2,820	22	100%
26	8	1,825	22	100%
26	9	2,818	23	100%
26	10	3,555	25	100%
26	11	3,434	22	100%
26	12	4,247	25	100%
27	1	4,250	24	100%
27	2	4,194	25	100%
27	3	3,583	25	100%

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	4,000	100%
27	11	4,000	100%
27	12	4,000	100%
28	1	4,000	100%
28	2	4,000	100%
28	3	3,000	100%
28	4	2,000	100%
28	5	2,000	100%
28	6	3,000	100%
28	7	3,000	100%
28	8	2,000	100%
28	9	3,000	100%
28	10	4,000	100%
28	11	4,000	100%
28	12	4,000	100%
29	1	4,000	100%
29	2	4,000	100%
29	3	3,000	100%
合計		61,000	

# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 東城小学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4	この間は実績なし →本施設は平成26年4月より電力の供給を開始した新しい施設である。		
25	5			
25	6			
25	7			
25	8			
25	9			
25	10			
25	11			
25	12			
26	1			
26	2			
26	3			
26	4			
26	5	4,908	23	100%
26	6	6,330	30	100%
26	7	7,932	46	100%
26	8	5,652	32	100%
26	9	5,322	29	100%
26	10	5,904	25	100%
26	11	5,982	43	100%
26	12	9,468	83	100%
27	1	10,296	103	100%
27	2	10,728	88	100%
27	3	9,180	71	100%

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	6,000	100%
27	11	6,000	100%
27	12	9,000	100%
28	1	10,000	100%
28	2	11,000	100%
28	3	9,000	100%
28	4	5,000	100%
28	5	5,000	100%
28	6	6,000	100%
28	7	8,000	100%
28	8	6,000	100%
28	9	5,000	100%
28	10	6,000	100%
28	11	6,000	100%
28	12	9,000	100%
29	1	10,000	100%
29	2	11,000	100%
29	3	9,000	100%
合計		137,000	

# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 小奴可小学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4			
25	5			
25	6			
25	7			
25	8			
25	9			
25	10			
25	11			
25	12			
26	1			
26	2			
26	3			
26	4	1,349	15	100%
26	5	1,234	16	100%
26	6	2,282	18	100%
26	7	3,643	23	100%
26	8	3,540	18	100%
26	9	1,608	15	100%
26	10	2,018	17	100%
26	11	2,275	24	100%
26	12	2,858	19	100%
27	1	2,662	18	100%
27	2	2,618	22	100%
27	3	2,222	18	100%

この間は実績なし  
→本施設は平成26年4月より高圧契約により電力の供給を開始した施設である。

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	2,000	100%
27	11	2,000	100%
27	12	3,000	100%
28	1	3,000	100%
28	2	3,000	100%
28	3	2,000	100%
28	4	1,000	100%
28	5	1,000	100%
28	6	2,000	100%
28	7	4,000	100%
28	8	4,000	100%
28	9	2,000	100%
28	10	2,000	100%
28	11	2,000	100%
28	12	3,000	100%
29	1	3,000	100%
29	2	3,000	100%
29	3	2,000	100%
合計		44,000	

# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 比和小学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4	2,854	22	100%
25	5	2,693	21	100%
25	6	3,334	23	100%
25	7	3,250	20	100%
25	8	2,830	23	100%
25	9	3,797	21	100%
25	10	4,126	29	100%
25	11	4,409	30	100%
25	12	4,296	30	100%
26	1	4,519	28	100%
26	2	4,594	33	100%
26	3	4,020	29	100%
26	4	3,552	21	100%
26	5	3,603	18	100%
26	6	3,654	18	100%
26	7	3,754	18	100%
26	8	3,547	17	100%
26	9	4,235	21	100%
26	10	4,387	23	100%
26	11	4,354	26	100%
26	12	4,748	30	100%
27	1	4,662	28	100%
27	2	4,854	31	100%
27	3	4,466	30	100%

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	4,000	100%
27	11	4,000	100%
27	12	5,000	100%
28	1	5,000	100%
28	2	5,000	100%
28	3	4,000	100%
28	4	3,000	100%
28	5	3,000	100%
28	6	3,000	100%
28	7	4,000	100%
28	8	3,000	100%
28	9	4,000	100%
28	10	4,000	100%
28	11	4,000	100%
28	12	5,000	100%
29	1	5,000	100%
29	2	5,000	100%
29	3	4,000	100%
合計		74,000	

# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 総領小学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4	3,166	31	100%
25	5	3,005	24	100%
25	6	4,536	32	100%
25	7	5,172	38	100%
25	8	4,049	32	100%
25	9	4,207	30	100%
25	10	3,847	30	100%
25	11	4,870	34	100%
25	12	5,268	37	100%
26	1	5,644	41	100%
26	2	5,062	36	100%
26	3	4,406	36	100%
26	4	3,329	26	100%
26	5	3,462	22	100%
26	6	5,014	37	100%
26	7	5,460	36	100%
26	8	4,036	44	100%
26	9	5,033	35	100%
26	10	4,380	29	100%
26	11	4,524	30	100%
26	12	6,207	39	100%
27	1	6,018	42	100%
27	2	5,572	48	100%
27	3	4,960	38	100%

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	4,000	100%
27	11	5,000	100%
27	12	6,000	100%
28	1	6,000	100%
28	2	5,000	100%
28	3	5,000	100%
28	4	3,000	100%
28	5	3,000	100%
28	6	5,000	100%
28	7	5,000	100%
28	8	4,000	100%
28	9	5,000	100%
28	10	4,000	100%
28	11	5,000	100%
28	12	6,000	100%
29	1	6,000	100%
29	2	5,000	100%
29	3	5,000	100%
合計		87,000	

# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 西城中学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4	4,812	27	100%
25	5	4,008	24	100%
25	6	4,248	24	100%
25	7	5,018	25	100%
25	8	3,818	30	100%
25	9	3,970	24	100%
25	10	4,718	23	100%
25	11	4,234	23	100%
25	12	4,476	30	100%
26	1	4,697	35	100%
26	2	4,277	33	100%
26	3	4,054	25	100%
26	4	4,464	25	100%
26	5	4,057	25	100%
26	6	4,284	26	100%
26	7	4,974	26	100%
26	8	3,633	25	100%
26	9	3,899	24	100%
26	10	4,643	26	100%
26	11	3,968	29	100%
26	12	4,838	27	100%
27	1	4,830	27	100%
27	2	4,850	33	100%
27	3	4,469	27	100%

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	5,000	100%
27	11	4,000	100%
27	12	5,000	100%
28	1	5,000	100%
28	2	5,000	100%
28	3	4,000	100%
28	4	5,000	100%
28	5	4,000	100%
28	6	4,000	100%
28	7	5,000	100%
28	8	4,000	100%
28	9	4,000	100%
28	10	5,000	100%
28	11	4,000	100%
28	12	5,000	100%
29	1	5,000	100%
29	2	5,000	100%
29	3	4,000	100%
合計		82,000	

# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 口和中学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率	夜間蓄熱設備の使用電力量(kWh)
25	4	6,576	65	100%	464
25	5	4,986	33	100%	488
25	6	5,364	42	100%	308
25	7	7,140	71	100%	396
25	8	5,070	46	100%	430
25	9	5,730	38	100%	315
25	10	6,240	50	100%	351
25	11	11,322	88	100%	692
25	12	14,796	106	100%	898
26	1	16,140	110	100%	922
26	2	15,816	107	100%	1,056
26	3	11,748	87	100%	807
26	4	5,467	67	100%	
26	5	4,781	31	100%	
26	6	4,941	29	100%	
26	7	6,832	45	100%	
26	8	4,826	26	100%	
26	9	5,171	30	100%	
26	10	5,495	40	100%	
26	11	8,710	71	100%	
26	12	15,249	104	100%	
27	1	16,845	103	100%	
27	2	17,582	110	100%	
27	3	11,372	89	100%	

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	夜間蓄熱設備の使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	6,000	400	100%
27	11	10,000	700	100%
27	12	15,000	900	100%
28	1	16,000	900	100%
28	2	17,000	1,100	100%
28	3	12,000	800	100%
28	4	6,000	500	100%
28	5	5,000	500	100%
28	6	5,000	300	100%
28	7	7,000	400	100%
28	8	5,000	400	100%
28	9	5,000	300	100%
28	10	6,000	400	100%
28	11	10,000	700	100%
28	12	15,000	900	100%
29	1	16,000	900	100%
29	2	17,000	1,100	100%
29	3	12,000	800	100%
合計		185,000	12,000	

# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 高野中学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4	4,272	22	100%
25	5	3,902	22	100%
25	6	4,258	21	100%
25	7	4,296	24	100%
25	8	3,979	22	100%
25	9	3,943	22	100%
25	10	4,147	24	100%
25	11	4,486	28	100%
25	12	4,874	33	100%
26	1	5,362	32	100%
26	2	5,256	30	100%
26	3	4,754	34	100%
26	4	4,270	24	100%
26	5	4,134	21	100%
26	6	4,182	20	100%
26	7	4,485	23	100%
26	8	4,281	28	100%
26	9	3,877	21	100%
26	10	4,277	27	100%
26	11	4,295	29	100%
26	12	5,088	35	100%
27	1	5,590	35	100%
27	2	5,815	35	100%
27	3	5,319	31	100%

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	4,000	100%
27	11	4,000	100%
27	12	5,000	100%
28	1	5,000	100%
28	2	6,000	100%
28	3	5,000	100%
28	4	4,000	100%
28	5	4,000	100%
28	6	4,000	100%
28	7	4,000	100%
28	8	4,000	100%
28	9	4,000	100%
28	10	4,000	100%
28	11	4,000	100%
28	12	5,000	100%
29	1	5,000	100%
29	2	6,000	100%
29	3	5,000	100%
合計		82,000	



# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 比和中学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4	3,622	23	100%
25	5	3,492	20	100%
25	6	4,296	21	100%
25	7	4,174	23	100%
25	8	3,221	21	100%
25	9	3,444	20	100%
25	10	3,907	21	100%
25	11	5,342	30	100%
25	12	5,926	31	100%
26	1	6,737	32	100%
26	2	6,300	35	100%
26	3	4,948	28	100%
26	4	4,104	23	100%
26	5	3,807	20	100%
26	6	4,026	22	100%
26	7	4,186	22	100%
26	8	3,308	19	100%
26	9	3,748	20	100%
26	10	3,890	21	100%
26	11	4,801	29	100%
26	12	6,306	29	100%
27	1	7,017	31	100%
27	2	6,621	29	100%
27	3	6,036	29	100%

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	4,000	100%
27	11	5,000	100%
27	12	6,000	100%
28	1	7,000	100%
28	2	6,000	100%
28	3	5,000	100%
28	4	4,000	100%
28	5	4,000	100%
28	6	4,000	100%
28	7	4,000	100%
28	8	3,000	100%
28	9	4,000	100%
28	10	4,000	100%
28	11	5,000	100%
28	12	6,000	100%
29	1	7,000	100%
29	2	6,000	100%
29	3	5,000	100%
合計		89,000	

# 電力使用量実績・使用予定電力量一覧表

施設名 総領中学校

## 1. 過去における電力使用量実績

年	月	使用電力量(kWh)	最大需要電力(kW)	力率
25	4	3,026	23	100%
25	5	3,266	33	100%
25	6	3,238	28	100%
25	7	3,521	23	100%
25	8	2,921	27	100%
25	9	2,710	22	100%
25	10	3,010	25	100%
25	11	3,629	32	100%
25	12	3,852	37	100%
26	1	4,284	35	100%
26	2	3,881	35	100%
26	3	3,346	31	100%
26	4	2,806	21	100%
26	5	2,756	23	100%
26	6	3,731	26	100%
26	7	4,065	25	100%
26	8	2,968	28	100%
26	9	3,231	24	100%
26	10	3,501	24	100%
26	11	3,475	35	100%
26	12	4,814	39	100%
27	1	4,745	35	100%
27	2	4,277	36	100%
27	3	3,593	28	100%

## 2. 供給契約期間における使用予定電力量

年	月	使用予定電力量(kWh)	力率
27	10	3,000	100%
27	11	4,000	100%
27	12	4,000	100%
28	1	5,000	100%
28	2	4,000	100%
28	3	3,000	100%
28	4	3,000	100%
28	5	3,000	100%
28	6	3,000	100%
28	7	4,000	100%
28	8	3,000	100%
28	9	3,000	100%
28	10	3,000	100%
28	11	4,000	100%
28	12	4,000	100%
29	1	5,000	100%
29	2	4,000	100%
29	3	3,000	100%
合計		65,000	

## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：板橋小学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<p>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。</p> <p>なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</p> <p>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。</p> <p>つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</p>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	4週間	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。

## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：東小学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。 なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</li><li>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。 つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</li></ul>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	4週間	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。

## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：山内小学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。 なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</li><li>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。 つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</li></ul>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	4週間	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。

## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：西城小学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。 なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</li><li>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。 つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</li></ul>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	4週間	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。

## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：東城小学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。 なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</li><li>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。 つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</li></ul>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	10営業日 程度	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。

## 中国電力(株)ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力(株)ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：小奴可小学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。 なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</li><li>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。 つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</li></ul>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	10営業日 程度	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。



## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：比和小学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。 なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</li><li>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。 つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</li></ul>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	4週間	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。

## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：総領小学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。 なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</li><li>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。 つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</li></ul>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	4週間	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。

## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：西城中学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。 なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</li><li>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。 つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</li></ul>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	4週間	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。

## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：口和中学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<p>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。</p> <p>なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</p> <p>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。</p> <p>つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</p>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	4週間	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。

## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：高野中学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。 なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</li><li>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。 つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</li></ul>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	4週間	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。

## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：比和中学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。 なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</li><li>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。 つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</li></ul>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	4週間	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。

## 中国電力㈱ネットワークサービスセンターにおける事前調査回答内容

本件入札に付す施設については、下記のとおり中国電力㈱ネットワークサービスセンターより事前調査に関する検討結果を得ている。(回答内容を原文のまま掲載している。)

なお、「設備構成概要図」、「単線結線図」等の図面は、本件入札の落札者に示す予定である。

施設名：総領中学校

### ○検討結果

	検討結果概要
負担金対象工事	なし
工事費負担金	なし
所要工期	接続供給申込内容の承諾後、5週間
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・検針につきましては自動検針とし、携帯端末装置を需要場所施設構内に設置させていただきます。設置場所については無償提供をお願いいたします。 なお、携帯端末の通信状況によっては、別途協議させていただきます。</li><li>・所要工期は5週間と回答しておりますが、接続供給契約の申込みが一定期間に集中した場合、供給開始についてご希望に添えない可能性もあります。 つきましては、接続供給開始日の調整、協議等が必要となることもありますので、ご協力をお願いいたします。</li></ul>

### ○工事概要と工事負担金の内訳

工事概要	工事内訳	工事費負担金 (円)	工期	備考
計量装置	供給電力量用計量器 工事	0.0	4週間	計器取替
通信設備	回線構成・自動検針 装置取付ほか	0.0	5週間	自動検針および同時同量監 視用回線工事
合 計		0.0	0.0	

### ○その他

同一系統での需要の変動等により、事前検討の回答が有効でなくなる場合もあります。