

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年4月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	4月15日	本庁 都市整備課	かさべるで厨房他改修工事	庄原市比和町三 河内地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	10,400,000	10,500,000	9,047,000	H22.12.14
2	"	"	口和自立支援型グループホーム(永田ハイム)スプリンクラー 消火設備設置工事	庄原市口和町永 田地内	(株)玉川工務店	玉川 忠義	5,760,000	5,830,000	4,979,000	H22.7.16
3	"	"	総領トータルケアホームゆう愛 スプリンクラー消火設備設置工 事	庄原市総領町中 領家地内	小林建設(株)	小林 茂樹	4,300,000	4,410,000	3,750,000	H22.7.16
4	4月22日	本庁 農村整備課	林道大鬼山線法面工事	庄原市高野町南	(株)加島建設	曾田 英篤	25,800,000	26,692,000	22,035,000	H22.7.31
5	4月28日	本庁 都市整備課	東城小規模老人ホーム有栖川 荘スプリンクラー設備設置工事	庄原市東城町川 西地内	(有)日進設備工業	入江 康人	3,400,000	3,460,000	2,941,000	H22.8.25

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年5月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	5月13日	本庁 都市整備課	鮎の里木質バイオマスボイラー設置工事	庄原市口和町 永田地内	小林建設(株)	小林 茂樹	36,400,000	36,900,000	32,086,000	H22.12.3
2	"	"	口南小学校低学年用プール改修工事	庄原市口和町 永田地内	小林建設(株)	小林 茂樹	5,000,000	5,130,000	4,382,000	H22.6.18
3	"	本庁 建設課	市道末宗線測量設計業務委託	庄原市東城町 新免	(株)セトウチ 備北支店	山岡 巧	6,100,000	6,355,000	-	H22.9.30
4	"	"	市道四天蓋線用地測量業務委託	庄原市西城町 平子	(株)新東コンサルタント 備北支店	池田 只司	3,800,000	4,037,000	-	H22.8.31
5	"	"	市道笑田線用地測量業務委託	庄原市東城町 小奴可	ナンバ測量設計(株)	難波 経治	3,140,000	3,229,000	-	H22.8.31
6	"	本庁 都市整備課	東小学校プール改修工事	庄原市上原町 地内	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	7,695,000	8,970,000	7,690,000	H22.7.30
7	"	"	高小学校プール改修工事	庄原市高町 地内	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	6,521,000	7,610,000	6,520,000	H22.6.18
8	"	本庁 農村整備課	金本ため池改修工事	庄原市東城町	(株)斎藤組	斎藤 健	6,900,000	7,383,000	6,085,000	H22.10.29
9	5月20日	本庁 都市整備課	ひば道後山高原荘木質バイオマスボイラー設置工事	庄原市西城町 三坂地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	27,000,000	27,400,000	23,787,000	H22.12.3
10	"	"	たかの温泉神之瀬の湯木質バイオマスボイラー設置工事	庄原市高野町 新市地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	23,600,000	24,100,000	20,931,000	H22.12.3
11	"	本庁 農村整備課	上原池田5号・7号農道舗装工事	庄原市上原町	(株)大歳組	大歳 幹晴	5,218,000	6,347,000	5,218,000	H22.7.20
12	"	本庁 都市整備課	高野高齢者生活福祉センタースプリンクラー設備設置工事	庄原市高野町 新市地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	4,951,000	5,600,000	4,781,000	H22.8.25
13	"	"	庄原市立庄原中学校改築工事地形測量業務委託	庄原市東本町 一丁目地内	(有)タバタ技研	田畠 富夫	1,650,000	1,742,000	-	H22.7.30
14	5月27日	東城支所 環境建設室	庄原市簡易水道(東城地区)統合整備事業実施設計業務委託	庄原市東城町 地内	(株)水理企画設計事務所	若林 典雅	1,380,000	2,956,000	-	H22.8.12
15	"	本庁 建設課	市道宇山清永線測量設計業務委託	庄原市東城町 宇山	広建コンサルタンツ(株) 庄原営業所	青木 泰道	9,800,000	10,311,000	-	H22.12.24
16	"	本庁 都市整備課	市道三野原線測量設計業務委託	庄原市西城町 大佐地内	(有)タバタ技研	田畠 富夫	3,900,000	4,176,000	-	H23.2.25

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年5月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	5月27日	本庁 建設課	市道後油木線法面崩壊対策測量 設計業務委託	庄原市西城町 油木	(株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務所	児桜 申明	10,600,000	11,373,000	-	H22.9.30
18	"	"	市道田野免線(2期)道路改良工 事	庄原市総領町 黒目	三和工業(有)	藤原 健司	25,400,000	26,657,000	22,083,000	H22.12.15

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年6月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	6月3日	本庁 建設課	市道奈良谷線道路舗装工事	庄原市比和町比和	(有)坂建設	坂 英美	2,920,000	3,631,000	2,920,000	H22.8.31
2	"	"	市道奥三沢線道路舗装工事	庄原市高野町和南原	(株)加島建設	加島 俊次	2,850,000	3,010,000	2,416,000	H22.8.31
3	"	"	市道藤根線(市道藤根矢淵線)測量調査設計業務委託	庄原市口和町湯木	クリーンコンサルタント(有)	大田 郷司	5,800,000	6,119,000	-	H22.10.30
4	"	本庁 都市整備課	上野総合公園陸上競技場法面緑化工事	庄原市新庄町地内	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	6,755,000	8,364,000	6,755,000	H22.7.30
5	6月10日	本庁 農村整備課	林道青嶽線法面工事	庄原市峰田町	(有)中田建設	中田 立馬	14,387,000	17,503,000	14,387,000	H22.7.31
6	"	"	林道界谷小峠線法面工事	庄原市川北町	清木建設(有)	清木 忠明	7,006,000	8,568,000	7,006,000	H22.10.15
7	"	本庁 建設課	市道栗田内堀線(2期)道路舗装工事	庄原市東城町栗田	宮田建設(株)	笹尾 進	3,792,000	4,716,000	3,792,000	H22.9.15
8	"	本庁 農村整備課	田黒20号農道舗装工事	庄原市東城町田黒	小奴可建設(株)	迫田 英伸	2,980,000	3,590,000	2,980,000	H22.8.20
9	"	総領支所 環境建設室	市道山家線道路防災工事	庄原市総領町下領家	(有)吉野建設	吉野 留弘	4,000,000	4,161,000	3,383,000	H22.8.30
10	"	本庁 下水道課	庄原新庄污水管渠修繕工事(美湯ハイツ)	庄原市宮内町地内	(株)玉川工務店	玉川 忠義	4,041,000	4,989,000	4,040,000	H22.8.31
11	"	東城支所 環境建設室	市道天神線道路維持修繕工事	庄原市東城町森	小奴可建設(株)	迫田 英伸	1,950,000	2,364,000	1,891,000	H22.8.30
12	"	口和支所 環境建設室	吉木橋外2橋塗替塗装工事	庄原市口和町	(有)庄栄産業	久保 崇俊	1,790,000	1,890,000	1,518,000	H22.8.31
13	"	本庁 建設課	市道本谷東線測量設計業務委託	庄原市口和町金田	ナンバ測量設計(株)	難波 経治	1,530,000	1,600,000	-	H22.10.29
14	"	本庁 都市整備課	庄原市立庄原中学校改築工事地質調査業務委託	庄原市東本町一丁目地内	(有)タバタ技研	田畠 富夫	3,500,000	3,585,000	-	H22.7.30
15	6月17日	本庁 建設課	市道川手柳原線道路改良工事(2期)	庄原市川手町	(株)角栄組	角田 守	107,417,000	128,564,000	107,417,000	H23.2.28
16	"	"	市道御子谷線(2期)道路改良工事	庄原市東城町川東	奥田重機(株)	奥田 利幸	31,531,000	38,040,000	31,530,000	H22.12.24

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年6月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	6月17日	本庁 建設課	市道東下町浜沖線道路維持修繕工事	庄原市東本町	(株)大和建设	大歳 勝義	1,673,000	2,099,000	1,672,000	H22.8.30
18	"	"	市道伊瀬中央線道路舗装工事	庄原市東城町粟田	宮田建設(株)	笹尾 進	2,897,000	3,602,000	2,897,000	H22.8.31
19	"	"	市道塩谷線測量調査設計業務委託	庄原市口和町	(有)総建開発	田部 隆良	17,500,000	18,332,000	-	H22.10.29
20	"	"	市道夜灯線測量設計調査業務委託	庄原市高町	(株)新東コンサルタント 備北支店	池田 只司	8,400,000	8,867,000	-	H23.1.31
21	6月24日	"	市道出口線道路改良(落石対策)工事	西城町平子	(株)下田建設	下田 武美	68,000,000	71,202,000	59,276,000	H23.2.28
22	"	本庁 都市整備課	庄原小学校プール施設改修工事	西本町二丁目地内	(株)玉川工務店	玉川 忠義	10,971,000	12,700,000	10,971,000	H22.10.29
23	"	"	永末小学校プール施設改修工事	永末町地内	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	3,590,000	3,800,000	3,243,000	H22.10.29
24	"	本庁 建設課	市道吾妻山線測量設計業務委託	比和町森脇	広建コンサルタント(株) 庄原営業所	青木 泰道	13,500,000	14,094,000	-	H23.1.31

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年7月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	7月1日	本庁 建設課	市道甲之邑線道路落石対策工事	庄原市比和町 古頃	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	27,500,000	29,010,000	23,711,000	H22.12.28
2	"	"	庄原市備北衛生センター災害復旧 工事	庄原市掛田町	(株)大歳組	大歳 幹晴	29,908,000	36,360,000	29,908,000	H23.1.31
3	"	"	市道柳工場団地線道路維持修繕 工事	庄原市西本町 四丁目	(株)角栄組	角田 守	2,735,000	3,431,000	2,735,000	H22.8.31
4	"	"	市道熊野線測量設計業務委託	庄原市上原町	(株)セトウチ 備北支 店	山岡 巧	11,300,000	11,987,000	-	H22.12.28
5	7月8日	本庁 都市整備課	元水産試験場内敷地造成工事	庄原市川手町 地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	15,145,000	18,196,000	15,145,000	H22.11.26
6	"	本庁 建設課	市道日野原線道路舗装工事	庄原市東城町 小奴可	小奴可建設(株)	迫田 英伸	2,939,000	3,646,000	2,939,000	H22.9.10
7	"	"	市道槇原寺谷線外道路舗装工事	庄原市口和町	(株)大歳組	大歳 幹晴	3,215,000	3,998,000	3,215,000	H22.9.30
8	"	"	市道上野高丸線道路維持修繕工 事	庄原市西本町	清木建設(有)	清木 忠明	3,602,000	4,507,000	3,602,000	H22.9.30
9	"	"	市道高茂上線道路維持修繕工事	庄原市高茂町	(株)角栄組	角田 守	1,182,000	1,477,000	1,182,000	H22.8.31
10	"	高野支所 環境建設室	砂ヶ原橋梁橋桁塗替工事	庄原市高野町 高暮地内	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	2,550,000	2,630,000	2,112,000	H22.10.29
11	7月15日	本庁 建設課	市道高茂上線道路舗装工事	庄原市高茂町	(有)中田建設	中田 立馬	2,856,000	3,551,000	2,856,000	H22.9.30
12	"	"	市道上市長谷線道路舗装工事	庄原市総領町	小林建設(株)	小林 茂樹	1,850,000	1,940,000	1,580,000	H22.9.10
13	"	本庁 都市整備課	西城中学校屋内運動場外壁他改 修工事	庄原市西城町 中野地内	西城建設(株)	石川 芳秀	7,220,000	7,530,000	6,451,000	H22.8.31
14	7月22日	"	口北小学校プール更衣室・便所改 築等工事	庄原市口和町 向泉地内	小林建設(株)	小林 茂樹	25,800,000	26,300,000	22,822,000	H22.11.30
15	"	"	板橋小学校プール更衣室・便所改 築等工事	庄原市板橋町 地内	(株)玉川工務店	玉川 忠義	16,200,000	16,400,000	14,251,000	H22.11.12
16	7月29日	本庁 建設課	東城污水1号枝線管渠築造工事 (1工区)	庄原市東城町 川西・久代	宮田建設(株)	笹尾 進	30,641,000	37,385,000	30,641,000	H23.2.28

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年7月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	7月29日	本庁 建設課	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (4工区)	庄原市新庄町 地内	(株)大和建設	大歳 勝義	29,672,000	36,117,000	29,672,000	H23.2.28
18	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (2工区)	庄原市板橋町 地内	北備建設(株)	松森 悦子	24,473,000	29,848,000	24,473,000	H23.1.31
19	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (3工区)	庄原市新庄町 地内	(株)角栄組	角田 守	23,340,000	28,517,000	23,340,000	H23.1.31
20	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (1工区)	庄原市板橋町 地内	(有)中田建設	中田 立馬	23,359,000	28,502,000	23,359,000	H23.1.31
21	"	"	庄原污水1号枝線管渠築造工事 (5工区)	庄原市是松町 地内	清木建設(有)	清木 忠明	23,318,000	28,437,000	23,318,000	H23.1.31
22	"	"	本町污水4号枝線管渠築造工事 (6工区)	庄原市本町	日本アルファー工業 (株)	平井 光幸	20,348,000	24,861,000	20,346,000	H22.12.28
23	"	本庁 都市整備課	東小学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市上原町 地内	(株)大歳組	大歳 幹晴	35,900,000	37,100,000	32,123,000	H22.11.30
24	"	"	板橋小学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市板橋町 地内	(株)中電工 庄原営業 所	小田 治夫	35,000,000	36,300,000	31,386,000	H22.11.30
25	"	"	総領中学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市総領町 稲草地内	(株)玉川工務店	玉川 忠義	30,250,000	31,200,000	26,995,000	H22.11.30
26	"	"	高野小学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市高野町 新市地内	(株)加島建設	加島 俊次	25,500,000	26,300,000	22,727,000	H22.11.30
27	"	"	総領小学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市総領町 下領家地内	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	25,300,000	26,100,000	22,506,000	H22.11.30
28	"	"	西城小学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市西城町 西城地内	西城建設(株)	石川 芳秀	25,000,000	26,100,000	22,507,000	H22.11.30
29	"	"	小奴可小学校太陽光発電設備設 置工事	庄原市東城町 小奴可地内	宮田建設(株)	笹尾 進	25,500,000	26,000,000	22,400,000	H22.11.30
30	"	"	口和中学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市口和町 向泉地内	小林建設(株)	小林 茂樹	24,150,000	24,900,000	21,508,000	H22.11.30
31	"	"	比和小学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市比和町 比和地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	22,400,000	23,100,000	19,945,000	H22.11.30
32	"	本庁 都市整備課	高小学校太陽光発電設備設置工 事	庄原市高町地 内	(有)長谷川木材店	長谷川 博 久	21,330,000	22,000,000	18,941,000	H22.11.30

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年7月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
33	7月29日	本庁 都市整備課	山内小学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市山内町 地内	(有)森本工務店	森本 哲治	21,000,000	21,700,000	18,655,000	H22.11.30
34	"	"	峰田小学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市春田町 地内	(有)荒木電工	荒木 實	20,050,000	20,700,000	17,817,000	H22.11.30
35	"	"	東城中学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市東城町 川東地内	(有)宮田工務店	宮田 豊	18,100,000	18,700,000	16,086,000	H22.11.30
36	"	"	口北小学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市口和町 向泉地内	(有)藤本工務店	藤本 重夫	18,100,000	18,700,000	16,072,000	H22.11.30
37	"	"	永末小学校太陽光発電設備設置 工事	庄原市永末町 地内	(有)峰田電工	殿迫 克己	15,400,000	15,900,000	13,680,000	H22.11.30
38	"	本庁 建設課	市道下末政線道路舗装工事	庄原市東城町 粟田	小奴可建設(株)	迫田 英伸	3,517,000	4,374,000	3,517,000	H22.10.8
39	"	"	市道絞り中原線(2期)測量業務委 託	庄原市比和町 三河内	(有)総建開発	田部 隆良	5,700,000	6,004,000	-	H23.1.31

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年8月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	8月5日	東城支所 環境建設室	川西地区耐震性貯水槽新設工事	庄原市東城町川西	(有)宮田工務店	宮田 豊	3,909,000	4,778,000	3,909,000	H22.12.28
2	"	本庁 都市整備課	西城保健福祉総合センターしあわせ館シャッター設置工事	庄原市西城町中野地内	西城建設(株)	石川 芳秀	1,860,000	1,900,000	1,629,000	H22.10.29
3	"	"	庄原駅周辺地区基準地積測量業務委託	庄原市中本町二丁目・東本町三丁目地内	広建コンサルタンツ(株)庄原営業所	青木 泰道	3,700,000	3,901,000	-	H22.11.30
4	8月19日	本庁 建設課	市道絞り中原線道路改良工事	庄原市比和町三河内	(有)坂建設	坂 英美	23,400,000	28,216,000	23,343,000	H23.2.28
5	"	"	市道山内和知線道路改良工事	庄原市山内町	(有)新和舗道	貞入 徳好	11,230,000	13,440,000	11,206,000	H22.12.28
6	"	本庁 都市整備課	千鳥小学校校舎棟他解体撤去工事	庄原市東城町千鳥地内	(有)宮田工務店	宮田 豊	7,500,000	7,900,000	6,769,000	H22.10.29
7	"	"	鮎の里玄関及び廊下改修工事	庄原市口和町永田地内	小林建設(株)	小林 茂樹	5,000,000	5,150,000	4,398,000	H22.11.30
8	"	"	鮎の里倉庫新築工事	庄原市口和町永田地内	(有)堂前建築工業	堂前 裕治	4,330,000	4,510,000	3,890,000	H22.11.30
9	"	本庁 建設課	市道上里原後谷線測量設計業務委託	庄原市高野町上里原	(株)日航コンサルタン ト庄原営業所	構井 浩一	18,300,000	19,990,000	-	H22.2.28
10	"	総領支所 環境建設室	平成22年度地籍調査事業一筆地調査・測量業務委託(総領地区)	庄原市総領町五箇の一部	日進測量(株)庄原営業所	田上 吉久	16,800,000	17,796,000	-	H23.3.29
11	"	東城支所 環境建設室	平成22年度地籍調査事業一筆地調査・測量・当該年度数値情報化業務委託(東城地区)	庄原市東城町戸宇・受原・菅の一部	(株)ウジョウ 庄原支店	田邊 宣之	13,700,000	14,488,000	-	H23.3.25
12	"	本庁 簡易水道課	簡易水道事業固定資産調査業務委託	庄原市口和町・高野町・比和町地内	(株)東京設計事務所 広島支所	杉森 克己	6,470,000	12,804,000	-	H23.1.28
13	8月23日	本庁 都市整備課	高野中学校校舎棟他大規模改修工事	庄原市高野町新市地内	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	171,500,000	174,100,000	152,284,000	H23.3.18
14	8月26日	本庁 建設課	市道中本町宮の下線道路維持修繕工事	庄原市中本町一丁目	北備建設(株)	松森 悦子	4,332,000	5,414,000	4,332,000	H22.11.30

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年8月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
15	8月26日	本庁 下水道課	湯川地区処理場施設整備工事	庄原市高野町下 湯川地内	(株)加島建設	加島 俊次	67,500,000	68,563,000	59,793,000	H23.2.28
16	"	比和支所 環境建設室	比和浄水場浄水施設改修工事	庄原市比和町比 和	(株)アクア	織田 正義	32,024,000	36,557,000	31,756,000	H23.1.14
17	"	本庁 建設課	庄原市携帯電話鉄塔建設測量 調査業務委託	庄原市内	ナンバ測量設計(株)	難波 経治	14,180,000	14,888,000	-	H22.10.29

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年9月2日開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	9月2日	東城支所 環境建設室	市道竹渡線外道路維持修繕工事	庄原市東城町 帝釈未渡	(有)佐伯建設	田口 邦男	2,642,000	3,303,000	2,642,000	H22.11.30
2	"	"	市道菅加谷線外交通安全施設整備工事	庄原市東城町 菅外	(有)宮田工務店	宮田 豊	1,586,000	1,987,000	1,586,000	H22.11.30
3	"	本庁 建設課	市道松の木菅線道路舗装工事	庄原市東城町 川鳥	(有)宮田工務店	宮田 豊	2,544,000	3,163,000	2,544,000	H22.10.29
4	"	本庁 都市整備課	比和自然科学博物館地学分館改修工事	庄原市比和町 比和地内	(株)玉川工務店	玉川 忠義	14,600,000	14,800,000	12,772,000	H22.11.30
5	"	本庁 建設課	庄原市携帯電話鉄塔建設地質調査鉄塔設計工事監理業務委託	庄原市内	(株)あい設計 福山支社	岡田 憲政	33,945,000	46,516,000	-	H23.2.28
6	"	本庁 都市整備課	庄原駅周辺地区換地設計準備及び土地評価業務委託	庄原市中本町 二丁目・東本町 三丁目地内	復建調査設計(株)備北事務所	板倉 隆信	8,500,000	9,083,000	-	H23.3.30
7	9月9日	本庁 農村整備課	林道青嶽線法面改良工事	庄原市峰田町	(株)大和建设	大歳 勝義	3,714,000	4,572,000	3,714,000	H22.12.28
8	"	"	林道大鬼谷線法面工事	庄原市高野町 南	(有)坂建設	坂 英美	4,450,000	4,572,000	3,717,000	H22.12.28
9	"	本庁 都市整備課	庄原市運動広場屋外トイレ新築工事	庄原市板橋町 地内	(有)長谷川木材店	長谷川 博久	7,672,000	8,890,000	7,671,000	H22.11.30
10	"	"	みどり園保育所ペレット温水器設置工事	庄原市口和町 湯木	小林建設(株)	小林 茂樹	2,250,000	2,300,000	1,955,000	H22.12.24
11	"	本庁 建設課	市道久代中央線測量調査設計業務委託	庄原市東城町 久代	クリーンコンサルタント(有)	大田 郷司	7,850,000	8,262,000	-	H23.2.28
12	"	本庁 都市整備課	総領保育所乳児室増築工事	庄原市総領町 下領家地内	小林建設(株)	小林 茂樹	20,500,000	20,600,000	17,983,000	H22.12.24
13	9月16日	"	庄原市地域医療連携ネットワーク伝送路整備工事	庄原市地内	NEC ネットエスアイ(株) 中国支店	斉藤 邦雄	49,190,000	52,331,000	-	H23.2.18
14	"	本庁 農村整備課	大名本池改修工事	庄原市東城町	(有)山崎組	山崎 勝義	4,700,000	5,024,000	4,339,000	H23.1.31
15	9月24日	本庁 下水道課	本町污水4号枝線管渠築造工事(7工区)	庄原市本町	(有)新和舗道	貞入 徳好	22,000,000	22,077,000	19,013,000	H23.2.28

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年9月2日開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
16	9月24日	本庁 下水道課	東城汚水1号枝線管渠築造工事 (2工区)	庄原市東城町 川西	小奴可建設(株)	迫田 英伸	18,783,000	21,829,000	18,783,000	H23.1.31
17	"	"	庄原汚水1号枝線管渠築造工事 (10工区)	庄原市是松町 地内	小林建設(株)	小林 茂樹	21,000,000	21,058,000	18,096,000	H23.2.28
18	"	"	東城汚水1号枝線管渠築造工事 (4工区)	庄原市東城町 川西	(有)佐伯建設	田口 邦男	5,280,000	5,620,000	4,803,000	H22.12.20
19	"	"	湯川地区中継ポンプ施設整備工 事(1工区)	庄原市高野町 下湯川	(株)加島建設	加島 俊次	23,800,000	24,400,000	21,960,000	H23.2.28
20	"	"	東城汚水1号及び3号枝線マン ホールポンプ設備工事(3工区)	庄原市東城町 川西・久代・川 東	宮田建設(株)	笹尾 進	21,000,000	21,269,000	18,911,000	H23.3.18
21	"	"	庄原汚水1号枝線マンホールポン プ設備工事(9工区)	庄原市新庄町 外	(株)玉川工務店	玉川 忠義	20,600,000	21,123,000	18,827,000	H23.3.18
22	"	"	湯川地区中継ポンプ施設整備工 事(2工区)	庄原市高野町 上湯川	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	18,700,000	19,360,000	17,424,000	H23.2.28
23	"	"	本町汚水4号枝線外マンホールポ ンプ設備工事(8工区)	庄原市本町外	(株)スイセイ設備	原田 昌秀	15,100,000	15,447,000	13,425,000	H23.2.28
24	"	本庁 建設課	市道中央1号線測量設計業務委 託	庄原市比和町	(株)創和技研 庄原営 業所	草谷 洋	5,800,000	6,211,000	-	H23.2.28

庄原市豪雨災害に伴う木材等売却入札結果

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	案件名	引渡場所	落札者		売却金額 (円・税抜)	予定価格 (円・税抜)	売却量 (t)
					商号又は名称	代表者名			
1	9月1日	本庁 環境衛生課	庄原市豪雨災害に伴う木材等売 却	庄原市新庄町 王子 県営工業 団地内仮置場	(株)角栄組	角田 守	1,000	1,000	100

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年10月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	10月1日	本庁 都市整備課	庄原市立庄原中学校敷地整備工 事設計業務委託	庄原市東本町 一丁目地内	(株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務所	児桜 伸明	8,000,000	8,491,000	-	H23.3.25
2	10月8日	本庁 都市整備課	とうじょう自治総合センター(仮称) 新築工事地質調査業務委託	庄原市東城町 川東地内	(有)総建開発	田部 隆良	2,300,000	2,380,000	-	H22.12.28
3	10月15日	本庁 下水道課	湯川地区管路施設整備工事(3工 区)	庄原市高野町 下湯川	(株)加島建設	加島 俊次	13,400,000	13,940,000	12,071,000	H23.1.31
4	"	本庁 建設課	市道土居段畑2号線交通安全施 設整備工事	庄原市総領町 亀谷	三和工業(有)	藤原 健司	1,900,000	1,998,000	1,699,000	H22.12.29
5	"	本庁 都市整備課	山内小学校プール施設改修工事	庄原市山内町 地内	(有)森本工務店	森本 哲治	29,830,000	30,600,000	27,378,000	H23.1.31
6	"	"	板橋子育て支援施設改修工事	庄原市板橋町 地内	(有)長谷川木材店	長谷川 博 久	11,700,000	12,000,000	10,677,000	H23.1.31
7	10月21日	東城支所 環境建設室	庄原市簡易水道(東城地区)統合 整備事業配水管布設工事	庄原市東城町 久代地内	宮田建設(株)	笹尾 進	55,000,000	55,487,000	48,977,000	H23.2.28
8	"	本庁 建設課	市道西城小奴可線道路改良工事	庄原市西城町 八鳥地内	西城建設(株)	石川 芳秀	19,250,000	21,666,000	18,763,000	H23.2.28
9	"	本庁 都市整備課	紅梅通り道路改良工事	庄原市中本町 一丁目地内	北備建設(株)	松森 悦子	14,400,000	16,665,000	14,368,000	H23.2.26
10	10月28日	本庁 建設課	市道川手中1号線道路維持修繕 工事	庄原市川手町	(株)大和建设	大歳 勝義	4,796,000	5,565,000	4,795,000	H23.3.25
11	"	東城支所 環境建設室	市道宮平線道路維持修繕工事	庄原市東城町 川西	中国住建(株)	和田 一利	3,610,000	4,246,000	3,610,000	H23.2.28
12	"	"	普通河川白石川河川維持工事	庄原市東城町 帝釈始終	中国住建(株)	和田 一利	3,396,000	3,963,000	3,396,000	H23.2.28
13	"	本庁 建設課	市道横町十日市線道路舗装工事	庄原市西城町 西城	(有)藤川組	小田 一徳	4,454,000	5,209,000	4,454,000	H23.2.10

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年11月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	11月5日	東城支所 環境建設室	林道白滝山線維持管理工事	庄原市東城町小 奴可	(有)宮田工務店	宮田 豊	7,800,000	8,131,000	7,006,000	H22.12.28
2	"	"	林道国広線維持管理工事	庄原市東城町帝 釈未渡	(株)斎藤組	斎藤 健	1,309,000	1,525,000	1,309,000	H22.12.28
3	11月12日	本庁 建設課	市道後油木線道路維持修繕(法 面崩壊対策)工事	庄原市西城町油 木	(有)藤川組	小田 一徳	30,000,000	30,962,000	26,869,000	H23.3.31
4	"	本庁 農村整備課	高小用2期地区農道改良工事	庄原市高町外	日本アルファー 工業(株)	平井 光幸	4,306,000	4,976,000	4,305,000	H23.3.18
5	"	本庁 都市整備課	東小学校旧上原スポーツ広場工 事	庄原市上原町地 内	本件は応札者が一者もいなかったため、入札が成立しませんでした。					
6	"	"	口和診療所改修工事	庄原市口和町大 月地内	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	16,800,000	17,190,000	15,312,000	H23.3.10
7	11月18日	東城支所 環境建設室	第1328号 普通河川押谷川災害 復旧工事	庄原市東城町戸 宇(柳原宅前)	(株)佐藤工務店	佐藤 和由	4,850,000	5,050,000	4,333,000	H23.2.28
8	"	本庁 建設課	市道高瀬線測量業務委託	庄原市口和町	クリーンコンサル タント(有)	大田 郷司	1,050,000	1,108,000	-	H23.1.31
9	11月26日	東城支所 環境建設室	第78号 市道三坂中線道路災害 復旧工事	庄原市東城町三 坂(久岡宅沖)	(有)宮田工務店	宮田 豊	5,690,000	6,123,000	5,274,000	H23.2.28
10	"	本庁 農村整備課	桜森地区復旧工事	庄原市東城町	(有)宮田工務店	宮田 豊	5,420,000	5,833,000	4,958,000	H23.3.31
11	"	"	大迫山地区復旧工事	庄原市東城町	(有)宮田工務店	宮田 豊	2,340,000	2,522,000	2,156,000	H23.3.31
12	"	"	重行地区復旧工事	庄原市川北町	北備建設(株)	松森 悦子	2,085,000	2,127,000	1,805,000	H23.3.31
13	"	"	比和上地区復旧工事	庄原市比和町	(株)加島建設	加島 俊次	1,080,000	1,087,000	922,000	H23.3.31
14	"	本庁 下水道課	東城污水2号枝線管渠調査設計 業務委託	庄原市東城町久 代	(株)ウエスコ 広島 支社	池迫 成志	2,200,000	5,087,000	-	H23.2.28
15	"	東城支所 環境建設室	庄原市簡易水道(東城地区)統合 整備事業実施設計業務委託(東 城帝釈地区)	庄原市東城町地 内	(株)水理企画設計 事務所	若林 典雅	3,478,000	6,324,000	-	H23.3.11

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年11月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
16	"	本庁 都市整備課	東小学校旧上原スポーツ広場工 事	庄原市上原町地 内	(株)大歳組	大歳 幹晴	3,850,000	3,852,000	3,289,000	H23.1.28
17	11月30日	本庁 建設課	庄原市携帯電話鉄塔建設工事	庄原市内	日本コムシス(株) 中国支店	塚原 彰	153,000,000	163,054,000	146,059,000	H23.3.10

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年12月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	12月2日	本庁 都市整備課	市街地サイン設置工事	庄原市地内	(株)大和建設	大歳 勝義	8,100,000	8,372,000	7,134,000	H23.3.25
2	"	本庁 農村整備課	田黒水路改修工事	庄原市東城町田黒	奥田重機(株)	奥田 利幸	4,400,000	4,620,000	3,979,000	H23.3.31
3	"	本庁 下水道課	庄原污水1号枝線管路舗装整備工事	庄原市是松町地内	(株)角栄組	角田 守	5,100,000	5,436,000	4,671,000	H23.2.28
4	"	本庁 都市整備課	すずらんの湯木質バイオマスポイラー設置工事	庄原市西城町三坂	(株)玉川工務店	玉川 忠義	25,300,000	25,500,000	22,858,000	H23.3.31
5	12月9日	本庁 建設課	市道末宗線道路改良工事	庄原市東城町新免	宮田建設(株)	笹尾 進	16,372,000	18,904,000	16,359,000	H23.3.31
6	"	本庁 都市整備課	元水産試験場内グランド整備工事	庄原市川手町地内	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	8,000,000	8,202,000	7,020,000	H23.2.25
7	"	東城支所 環境建設室	市道菅加谷線(2期)交通安全施設整備工事	庄原市東城町菅加谷	(有)宮田工務店	宮田 豊	6,810,000	7,655,000	6,520,000	H23.2.28
8	"	総領支所 環境建設室	普通河川矢谷川(2期)河川維持工事	庄原市総領町五箇	(有)吉野建設	吉野 留弘	1,600,000	1,616,000	1,382,000	H23.3.15
9	"	本庁 建設課	市道藤根線(藤根矢淵線)道路改良工事	庄原市口和町湯木	(有)備北道路	門野 壽治	17,000,000	17,741,000	15,373,000	H23.3.29
10	12月16日	"	市道下高宮内線道路改良工事	庄原市高野町奥門田	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	13,700,000	14,366,000	12,499,000	H23.3.25
11	"	"	市道上里原頓原線道路改良工事	庄原市高野町上里原	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	12,800,000	13,491,000	11,691,000	H23.3.25
12	"	"	市道東南線道路改良工事	庄原市東城町栗田	(株)斎藤組	斎藤 健	11,104,000	12,858,000	11,103,000	H23.3.31
13	"	"	宮内町耐震性貯水槽新設工事	庄原市宮内町	(株)大歳組	大歳 幹晴	4,700,000	5,221,000	4,492,000	H23.3.26
14	"	本庁 農村整備課	土居奥山地区復旧工事	庄原市西城町	西城建設(株)	石川 芳秀	4,440,000	4,675,000	3,972,000	H23.3.31
15	"	"	大谷山地区復旧工事	庄原市西城町	三宅建設(株)	三宅 康文	1,930,000	2,033,000	1,725,000	H23.3.31
16	"	東城支所 環境建設室	栗田地区耐震性貯水槽新設工事	庄原市東城町栗田	(株)斎藤組	斎藤 健	5,248,000	6,072,000	5,248,000	H23.3.17

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成22年12月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	12月16日	東城支所 環境建設室	市道加谷小奴可線外交通安全 施設整備工事	庄原市東城町加 谷外	(有)宮田工務店	宮田 豊	3,960,000	4,502,000	3,823,000	H23.2.28
18	"	本庁 農村整備課	吉迫農道改良工事	庄原市口和町	(有)備北道路	門野 壽治	4,380,000	4,620,000	3,970,000	H23.3.31
19	"	高野支所 環境建設室	第1330号 普通河川笹倉川河川 災害復旧工事	庄原市高野町岡 大内地内(青掛宅 上)	(株)加島建設	加島 俊次	4,900,000	5,104,000	4,362,000	H23.3.15
20	"	本庁 都市整備課	川手地区農村広場休憩所新築 工事	庄原市川手町地 内	(有)長谷川木材店	長谷川 博 久	13,460,000	15,000,000	13,429,000	H23.3.31
21	12月22日	本庁 建設課	市道大内線道路改良工事	庄原市高野町	(株)加島建設	加島 俊次	20,600,000	21,510,000	18,657,000	H23.3.31
22	"	"	市道新庄発展線道路改良工事	庄原市新庄町	(有)加藤建設	三山 文人	13,820,000	15,182,000	13,133,000	H23.3.31
23	"	"	市道鴨居線道路改良工事	庄原市東城町帝 釈	宮田建設(株)	笹尾 進	11,400,000	12,380,000	10,689,000	H23.3.31
24	"	"	市道大草線道路改良工事	庄原市口和町	(有)備北道路	門野 壽治	9,210,000	9,697,000	8,354,000	H23.3.31
25	"	東城支所 環境建設室	市道赤王割田線道路維持修繕 工事	庄原市東城町粟 田	奥田重機(株)	奥田 利幸	5,189,000	6,087,000	5,189,000	H23.3.17

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年1月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	1月13日	東城支所 建設建設室	市道千鳥小学校裏線道路維持 修繕工事	庄原市東城町千 鳥	小奴可建設(株)	迫田 英伸	2,750,000	2,904,000	2,469,000	H23.3.17
2	"	"	林道高野畑線舗装修繕工事	庄原市東城町久 代	(株)斎藤組	斎藤 健	1,550,000	1,594,000	1,356,000	H23.3.16
3	"	本庁 都市整備課	内堀小学校校舎棟他解体撤去 工事	庄原市東城町内 堀地内	宮田建設(株)	笹尾 進	7,200,000	7,440,000	6,606,000	H23.3.31
4	"	"	川角住宅他3団地農業集落排 水接続工事	庄原市高野町新 市地内	(株)加島建設	加島 俊次	4,000,000	4,200,000	3,716,000	H23.3.31
5	"	本庁 環境衛生課	東城し尿処理施設各種機械修 理工事	庄原市東城町久 代(庄原市東城ク リーンセンター)	アタカ大機(株) 広島 支店	宮原 新司	11,700,000	13,033,000	11,558,000	H23.3.25
6	"	本庁 都市整備課	庄原駅周辺地区路線測量業務 委託	庄原市中本町二 丁目・東本町三丁 目地内	(有)総建開発	田部 隆良	1,100,000	1,178,000	-	H23.2.18
7	1月20日	本庁 建設課	市道板橋高門線(2期)道路改良 工事	庄原市是松町	(有)中田建設	中田 立馬	15,600,000	16,126,000	13,919,000	H23.3.31
8	"	"	市道中本町宮の下線道路維持 修繕工事	庄原市中本町一 丁目	北備建設(株)	松森 悦子	12,000,000	12,381,000	10,554,000	H23.3.29
9	"	"	市道上野高丸線道路維持修繕 工事	庄原市西本町	清木建設(有)	清木 忠明	2,481,000	2,612,000	2,219,000	H23.3.30
10	"	本庁 都市整備課	三楽荘内部修復・外構整備工事	庄原市東城町東 城地内	(有)佐伯建設	田口 邦男	38,700,000	39,000,000	34,905,000	H23.3.31
11	"	"	市営住宅火災警報器設置工事 (上野他7住宅)	庄原市東本町一 丁目他地内	(有)峰田電工	殿迫 克己	1,810,000	1,890,000	1,679,000	H23.3.31
12	"	"	市営住宅火災警報器設置工事 (山の崎住宅)	庄原市三日市町 地内	(有)峰田電工	殿迫 克己	1,300,000	1,360,000	1,212,000	H23.3.31
13	"	本庁 建設課	市道戸宇山4号線道路舗装 工事	庄原市東城町帝 釈宇山	前田道路(株) 備北 営業所	濱田 勝吾	5,390,000	6,303,000	5,390,000	H23.3.25
14	"	東城支所 環境建設室	庄原市簡易水道(東城地区)統合 整備事業実施設計業務委託(東 城帝釈地区)	庄原市東城町地 内	日本水工設計(株) 広島支社	畠山 和憲	3,090,000	6,324,000	-	H23.3.31

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年1月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
15	1月20日	本庁 都市整備課	庄原市立庄原中学校寄宿舍棟 解体撤去工事調査設計業務委託	庄原市東本町一 丁目地内	(有)山谷建築設計事 務所	倉田 洋二	300,000	505,000	-	H23.3.25
16	1月27日	本庁 農村整備課	林道王子谷線災害復旧工事	庄原市川北町	(株)大歳組	大歳 幹晴	91,000,000	93,889,000	81,996,000	H23.11.10
17	"	総領支所 環境建設室	第85号 市道大谷線道路災害復 旧工事	庄原市総領町稲 草	(有)吉野建設	吉野 留弘	71,520,000	73,732,000	64,223,000	H23.3.31
18	"	本庁 建設課	市道両津木兼清支(2)線道路維 持修繕工事	庄原市三日市町	日本アルファー工 業(株)	平井 光幸	3,490,000	3,494,000	2,971,000	H23.3.29
19	"	本庁 都市整備課	大戸小学校校舎棟他解体撤去 工事	庄原市西城町大 屋地内	西城建設(株)	石川 芳秀	8,643,000	9,730,000	8,643,000	H23.3.31
20	"	本庁 建設課	市道三日市線道路舗装工事	庄原市三日市町	(有)中田建設	中田 立馬	11,413,000	13,285,000	11,413,000	H23.3.28
21	"	"	市道胡子町線道路舗装工事	庄原市西城町西 城	三宅建設(株)	三宅 康文	1,950,000	2,012,000	1,711,000	H23.3.11
22	"	"	市道弓場2号線道路舗装工事	庄原市東城町小 奴可	(株)斎藤組	斎藤 健	4,900,000	4,929,000	4,207,000	H23.3.18
23	"	"	市道宮沖線外道路舗装工事	庄原市口和町永 田	(有)備北道路	門野 壽治	2,590,000	2,731,000	2,329,000	H23.3.28
24	"	本庁 農村整備課	802/210 若林ため池災害復旧 土質調査業務委託	庄原市本村町	クリーンコンサル タント(有)	大田 郷司	440,000	481,000	-	H23.3.30

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年2月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	2月3日	本庁 建設課	市道菅線道路改良工事	庄原市東城町菅	(株)斎藤組	斎藤 健	11,300,000	11,668,000	9,870,000	H23.5.13
2	"	"	市道片山線道路改良工事	庄原市峰田町	(有)中田建設	中田 立馬	8,850,000	10,214,000	8,797,000	H23.4.30
3	"	東城支所 環境建設室	館町排水路整備工事	庄原市東城町東城	(有)佐伯建設	田口 邦男	2,695,000	2,792,000	2,376,000	H23.3.30
4	"	比和支所 環境建設室	宮原橋橋梁維持修繕工事	庄原市比和町森脇	(株)加島建設	加島 俊次	3,600,000	3,673,000	3,139,000	H23.3.31
5	"	本庁 都市整備課	刈屋口公営住宅解体撤去工事	庄原市三日市町地 内	(株)大歳組	大歳 幹晴	5,589,000	6,300,000	5,586,000	H23.3.31
6	"	本庁 建設課	市道高板橋線道路舗装工事	庄原市小用町	(株)大歳組	大歳 幹晴	9,562,000	11,172,000	9,562,000	H23.3.31
7	"	"	市道中常線道路舗装工事	庄原市西城町大佐	(有)藤川組	小田 一徳	3,880,000	4,035,000	3,437,000	H23.3.31
8	"	"	市道宇山三坂線道路舗装工事	庄原市東城町三坂	(有)宮田工務店	宮田 豊	8,013,000	9,358,000	8,013,000	H23.3.31
9	"	"	市道福代下線道路舗装工事	庄原市東城町福代	小奴可建設(株)	迫田 英伸	5,345,000	6,250,000	5,345,000	H23.3.31
10	"	本庁 農村整備課	801/210 池ヶ迫ため池災害復旧 土質調査業務委託	庄原市水越町	(有)タバタ技研	田畠 富夫	450,000	481,000	-	H23.3.31
11	"	西城支所 環境建設室	西城町塩田地区耐震性貯水槽 新設工事	庄原市西城町大屋	三宅建設(株)	三宅 康文	4,850,000	5,068,000	4,349,000	H23.3.31
12	2月10日	本庁 都市整備課	上野総合公園防球ネット設置工 事	庄原市新庄町地内	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	6,903,000	7,750,000	6,903,000	H23.3.31
13	2月18日	本庁 農村整備課	629/210 明賀水路災害復旧工 事	庄原市川西町	(株)大和建設	大歳 勝義	10,500,000	10,908,000	9,491,000	H23.3.30
14	"	"	82/210 門田1号農地災害復旧 工事	庄原市門田町	(株)角栄組	角田 守	4,750,000	5,009,000	4,467,000	H23.3.31
15	"	本庁 建設課	第1351号 普通河川本谷川河川 災害復旧工事	庄原市西城町大屋 名越宅沖	三宅建設(株)	三宅 康文	16,650,000	17,340,000	14,966,000	H23.6.30
16	"	"	第1353号 普通河川本谷川河川 災害復旧工事	庄原市西城町大屋 ゴミステーション前	西城建設(株)	石川 芳秀	8,800,000	9,182,000	7,921,000	H23.5.31

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年2月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
17	2月18日	本庁 建設課	第1362号 普通河川陽川河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 細川宅横	西城建設(株)	石川 芳秀	7,900,000	8,224,000	7,051,000	H23.5.31
18	"	"	第1359号外 普通河川本谷川河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 横谷宅上外3件	西城建設(株)	石川 芳秀	7,220,000	7,528,000	6,426,000	H23.5.31
19	"	"	第1349号 普通河川寺谷川河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 木山橋下	(株)下田建設	下田 武美	6,300,000	6,559,000	5,622,000	H23.5.31
20	"	"	第1366号 普通河川土居谷川河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 合流点上	(有)藤川組	小田 一徳	4,970,000	5,182,000	4,459,000	H23.5.27
21	"	本庁 都市整備課	市道新道裏線道路改良工事	庄原市西本町三丁目 目地内	清木建設(有)	清木 忠明	4,000,000	4,211,000	3,614,000	H23.3.31
22	"	西城支所 環境建設室	市道丑之河線外交通安全施設整備工事	庄原市西城町平子・ 中野・大屋	(株)下田建設	下田 武美	1,475,000	1,518,000	1,290,000	H23.3.31
23	2月24日	本庁 建設課	市道山家線道路改良工事(1工区)	庄原市総領町下領家	(有)吉野建設	吉野 留弘	31,000,000	32,033,000	27,799,000	H23.7.29
24	"	"	市道山家線道路改良工事(2工区)	庄原市総領町下領家	三和工業(有)	藤原 健司	30,900,000	31,905,000	27,694,000	H23.7.29
25	"	"	市道上野小坂線道路改良工事	庄原市総領町五箇	(有)吉野建設	吉野 留弘	20,600,000	21,407,000	18,543,000	H23.7.29
26	"	"	市道塩田小坂線道路改良工事	庄原市西城町大屋	三宅建設(株)	三宅 康文	16,800,000	17,514,000	15,166,000	H23.6.30
27	"	"	市道四天蓋線道路改良工事	庄原市西城町平子	(株)下田建設	下田 武美	8,400,000	8,760,000	7,549,000	H23.6.17
28	"	本庁 農村整備課	83/210 門田2号農地災害復旧工事	庄原市門田町	(株)角栄組	角田 守	10,480,000	10,923,000	9,785,000	H23.3.31
29	"	"	85/210 中川西2号農地災害復旧工事	庄原市川西町	(株)玉川工務店	玉川 忠義	8,540,000	8,906,000	7,883,000	H23.3.31
30	"	"	93/210 西迫8号農地災害復旧工事	庄原市川西町	小林建設(株)	小林 茂樹	7,500,000	7,862,000	6,956,000	H23.3.31
31	"	"	668/210 下重行5号水路災害復旧工事	庄原市川北町	清木建設(有)	清木 忠明	7,030,000	7,247,000	6,444,000	H23.3.31

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年3月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	3月3日	本庁 建設課	市道帝釈公園線道路改良工事	庄原市東城町帝釈未渡	宮田建設(株)	笹尾 進	94,000,000	99,323,000	87,081,000	H23.12.27
2	"	本庁 農村整備課	79/210 川西3号農地災害復旧工事	庄原市川西町	小林建設(株)	小林 茂樹	13,000,000	13,580,000	12,031,000	H23.3.31
3	"	本庁 建設課	第1355号 普通河川本谷川河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋伊達宅前	西城建設(株)	石川 芳秀	18,000,000	18,944,000	16,417,000	H23.3.31
4	"	"	第1361号 普通河川陽川河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋中本宅前	西城建設(株)	石川 芳秀	11,870,000	12,504,000	10,790,000	H23.3.31
5	"	"	第1397号 市道寺谷隠地線道路災害復旧工事	庄原市西城町大屋田宮宅沖	(株)下田建設	下田 武美	11,350,000	11,818,000	10,208,000	H23.3.31
6	"	"	第1367号 普通河川土居谷川河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋伊達宅前	(有)藤川組	小田 一徳	8,000,000	8,363,000	7,190,000	H23.3.31
7	"	本庁 農村整備課	702/210 大屋大戸5号水路災害復旧工事	庄原市西城町	三宅建設(株)	三宅 康文	6,900,000	7,231,000	6,253,000	H23.3.31
8	"	本庁 建設課	第1352号 普通河川本谷川河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋中平宅沖	三宅建設(株)	三宅 康文	6,050,000	6,323,000	5,404,000	H23.3.31
9	"	"	第1369号 普通河川甲麦谷川河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋桑原宅沖	西城建設(株)	石川 芳秀	4,560,000	4,800,000	4,118,000	H23.3.31
10	3月4日	本庁 都市整備課	庄原市立庄原中学校改築工事(校舎棟建築・電気設備工事)	庄原市東本町一丁目地内	小林建設株式会社・株式会社玉川工務店 庄原市立庄原中学校改築工事(校舎棟建築・電気設備工事)特定建設工事共同企業体	小林 茂樹	1,278,000,000	1,283,000,000	1,154,700,000	H24.3.16
11	"	"	庄原市立庄原中学校改築工事(校舎棟・特別教室棟機械設備工事)	庄原市東本町一丁目地内	中電工・スイセイ設備特定建設工事共同企業体	小田 治夫	308,430,000	342,700,000	308,430,000	H24.3.16
12	3月10日	本庁 農村整備課	78/210 川西2号農地外3件災害復旧工事	庄原市川西町	小林建設(株)	小林 茂樹	70,000,000	72,318,000	64,605,000	H23.3.31
13	"	本庁 建設課	第1335号 普通河川西迫川河川災害復旧工事	庄原市川西町 西迫集会所上	(有)加藤建設	三山 文人	29,078,000	30,607,000	26,554,000	H23.3.31

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年3月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
14	3月10日	本庁 建設課	第1336号 普通河川西迫川 河川災害復旧工事	庄原市川西町 西迫 集会所下	小林建設(株)	小林 茂樹	22,700,000	23,635,000	20,482,000	H23.3.31
15	"	"	第1372号 普通河川甲斐谷 川河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 兼山宅前	三宅建設(株)	三宅 康文	15,700,000	16,337,000	14,144,000	H23.3.31
16	"	"	第1365号 普通河川陽川支 川河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 竹本宅下	西城建設(株)	石川 芳秀	11,700,000	12,319,000	10,598,000	H23.3.31
17	"	"	第1402号 市道大戸やまなみ 線道路災害復旧工事	庄原市西城町栗 荒 木宅上	(株)下田建設	下田 武美	10,300,000	10,745,000	9,271,000	H23.3.31
18	"	本庁 農村整備課	640/210 土井谷水路災害復 旧工事	庄原市西城町	(有)藤川組	小田 一徳	5,620,000	5,860,000	5,065,000	H23.3.31
19	"	"	131/210 大屋大戸5号農地 災害復旧工事	庄原市西城町	三宅建設(株)	三宅 康文	4,800,000	5,019,000	4,442,000	H23.3.31
20	"	総領支所 環境建設室	803/210 日尻田ため池災害 復旧工事	庄原市総領町稲草	三和工業(有)	藤原 健司	30,300,000	31,250,000	27,080,000	H23.3.31
21	"	本庁 都市整備課	庄原市立庄原中学校植栽等 撤去工事	庄原市東本町一丁 目地内	長岡鉄工建設(株)	坪島 薫	4,600,000	4,730,000	4,083,000	H23.3.31
22	"	"	庄原さくら球場入口施設表示 板設置工事	庄原市板橋町地内	日本アルファー工 業(株)	平井 光幸	1,570,000	1,640,000	1,393,000	H23.5.20
23	3月17日	本庁 農村整備課	110/210 大戸3号農地災害 復旧工事	庄原市川西町	(株)大歳組	大歳 幹晴	18,100,000	18,666,000	16,608,000	H23.3.31
24	"	"	511/210 田原農道災害復旧 工事	庄原市川北町	(株)玉川工務店	玉川 忠義	7,550,000	7,838,000	6,809,000	H23.3.31
25	"	"	111/210 大戸4号農地災害 復旧工事	庄原市川西町	宮田建設(株)	笹尾 進	4,650,000	4,807,000	4,253,000	H23.3.31
26	"	本庁 建設課	第1360号 普通河川本谷川 河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 守長宅前	西城建設(株)	石川 芳秀	26,600,000	27,708,000	24,054,000	H23.3.31
27	"	"	第1345号 普通河川塩田川 河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 吉本宅前	三宅建設(株)	三宅 康文	19,400,000	20,182,000	17,388,000	H23.3.31
28	"	"	第1348号 普通河川寺谷川 河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 田淵宅下	(株)下田建設	下田 武美	15,300,000	15,941,000	13,773,000	H23.3.31
29	"	"	第1347号 普通河川寺谷川 河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 桑原宅沖	(株)下田建設	下田 武美	14,400,000	15,034,000	12,990,000	H23.3.31

平成22年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成23年3月開札分)

庄原市役所 管財課

No.	開札日	担当課	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
30	3月17日	本庁 農村整備課	807/210 藤原ため池災害復 旧土質調査業務委託	庄原市西城町	(有)総建開発	田部 隆良	460,000	481,000	-	H23.3.31
31	"	"	809/210 水越ため池災害復 旧土質調査業務委託	庄原市西城町	クリーンコンサルタ ント(有)	大田 郷司	450,000	481,000	-	H23.3.31
32	3月24日	本庁 建設課	市道吾妻山線道路改良工事	庄原市比和町	(有)坂建設	坂 英美	18,810,000	21,707,000	18,810,000	H23.8.31
33	"	"	第1338号 普通河川大戸川 河川災害復旧工事	庄原市川西町 荒木 宅上～藤原宅上	(株)玉川工務店	玉川 忠義	91,500,000	94,261,000	83,024,000	H23.3.31
34	"	"	第1373号 普通河川差川河 川災害復旧工事	庄原市西城町栗 友 川宅沖	三宅建設(株)	三宅 康文	32,100,000	33,470,000	29,366,000	H23.3.31
35	"	"	第1340号 普通河川篠堂川 河川災害復旧工事	庄原市川北町 中重 行橋上～伊藤宅上	北備建設(株)	松森 悦子	26,090,000	29,000,000	26,082,000	H23.3.31
36	"	"	第1388号 市道高川北線道 路災害復旧工事	庄原市川西町 庄原 ダム下	日本アルファー工 業(株)	平井 光幸	18,950,000	19,540,000	16,928,000	H23.3.31
37	"	"	第1341号 普通河川茅谷川 河川災害復旧工事	庄原市川北町 荒田 宅上	(株)玉川工務店	玉川 忠義	11,500,000	11,887,000	10,468,000	H23.3.31
38	"	"	第1387号 市道高川北線道 路災害復旧工事	庄原市川西町 中間 宅前	(有)新和舗道	貞入 徳好	6,050,000	6,394,000	5,518,000	H23.3.31
39	"	"	第1339号 普通河川大戸川 河川災害復旧工事	庄原市川西町 荒木 宅前	小林建設(株)	小林 茂樹	5,900,000	6,167,000	5,275,000	H23.3.31
40	"	"	第1343号 普通河川塩田川 河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 合流点上	三宅建設(株)	三宅 康文	27,500,000	28,700,000	24,872,000	H23.3.31
41	"	"	第1344号 普通河川塩田川 河川災害復旧工事	庄原市西城町大屋 戸田宅前	三宅建設(株)	三宅 康文	14,200,000	14,778,000	12,709,000	H23.3.31
42	"	比和支所 環境建設室	第1334号 普通河川出口谷 川河川災害復旧工事	庄原市比和町三河 内 小田宅上	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	7,150,000	7,411,000	6,351,000	H23.3.31
43	"	"	第1331号 普通河川大滝川 河川災害復旧工事	庄原市比和町比和 山田宅上	(有)坂建設	坂 英美	5,670,000	5,848,000	5,010,000	H23.3.31
44	"	"	第1332号 普通河川番蔵谷 川河川災害復旧工事	庄原市比和町古頃 湯谷宅上	藤元建設工業(株)	藤元 忠利	5,100,000	5,317,000	4,548,000	H23.3.31