

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年4月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 4月11日 | 本庁 下水道課 | 東城污水3号枝線管渠築造工事 (木村宅前) | 東城町川東 | 本件は入札参加申請者が一者もなかったため、入札が成立しませんでした。 | | | | | |
| 2 | 4月22日 | 本庁 都市整備課 | 庄原市水泳プールプールサイド他 修繕工事 | 東本町一丁目 地内 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 1,480,000 | 1,529,000 | 1,302,000 | H26.6.30 |
| 3 | " | 本庁 簡易水道課 | 庄原市水道事業・庄原市簡易水 道事業水質検査業務委託 | 西城・東城・口 和・高野・比和・ 総領地内 | (一財)広島県環境 保健協会 | 近光 章 | 10,987,700 | 11,566,000 | 9,425,000 | H27.3.31 |
| 4 | " | 本庁 環境政策課 | 水質検査分析業務委託 | 庄原市内 | 中外テクノス(株) | 福馬 勝洋 | 4,238,000 | 5,715,000 | 4,195,000 | H27.3.31 |
| 5 | " | 本庁 都市整備課 | 美古登小学校渡り廊下便所棟改 修工事設計監理業務委託 | 西城町中野地 内 | (有)谷口設計事務所 | 竹中 哲成 | 787,000 | 983,000 | 787,000 | H26.9.30 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年5月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 5月2日 | 本庁 市民生活課 | 新庄原市斎場環境影響調査業務委託 | 一木町地内 | 東和環境科学(株) | 笹井 裕 | 2,790,000 | 3,403,000 | 2,558,000 | H26.7.31 |
| 2 | 5月14日 | 本庁 下水道課 | 庄原污水1号枝線管渠築造工事 (スイセイ前) | 板橋町 | 日本アルファー工業 (株) | 平井 光幸 | 1,830,000 | 1,893,000 | 1,522,000 | H26.8.8 |
| 3 | " | 本庁 建設課 | 市道間門支線1号線(間門橋)橋梁補修工事 | 比和町森脇 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 2,330,000 | 2,404,000 | 1,918,000 | H26.11.30 |
| 4 | " | 本庁 都市整備課 | 旧高野中学校体育館便所新設他 改修工事設計監理業務委託 | 高野町新市地 内 | (有)山谷建築設計事 務所 | 倉田 洋二 | 724,000 | 904,000 | 724,000 | H26.10.31 |
| 5 | 5月16日 | 本庁 建設課 | 市道篠原線災害防除事業測量・ 設計業務委託 | 総領町黒目 | クリーンコンサルタン ト(有) | 井上 昭治 | 1,760,000 | 2,310,000 | 1,760,000 | H26.12.26 |
| 6 | " | 本庁 都市整備課 | 庄原産直市八木店解体撤去工事 設計監理業務委託 | 広島市安佐南 区八木5丁目地 内 | (有)谷口設計事務所 | 竹中 哲成 | 549,000 | 686,000 | 549,000 | H26.12.25 |
| 7 | 5月22日 | 本庁 都市整備課 | 庄原市総合交流拠点施設急速充 電設備設置工事 | 新庄町地内 | (有)荒木電工 | 荒木 和也 | 7,740,000 | 8,149,000 | 6,930,000 | H26.9.30 |
| 8 | " | 本庁 建設課 | 市道久代中央線測量調査業務委 託 | 東城町久代 | クリーンコンサルタン ト(有) | 井上 昭治 | 2,720,000 | 3,536,000 | 2,720,000 | H27.1.30 |
| 9 | " | " | 市道別迫線災害防除事業測量・ 設計業務委託 | 総領町黒目 | クリーンコンサルタン ト(有) | 井上 昭治 | 2,290,000 | 2,986,000 | 2,290,000 | H26.12.26 |
| 10 | " | 本庁 都市整備課 | 小奴可放課後児童クラブ施設整 備工事設計監理業務委託 | 東城町小奴可 地内 | (有)山谷建築設計事 務所 | 倉田 洋二 | 623,000 | 778,000 | 623,000 | H26.9.30 |
| 11 | 5月29日 | 本庁 建設課 | 市道岩祖線(岩祖橋)橋梁補修工 事 | 西城町三坂 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 6,350,000 | 6,578,000 | 5,272,000 | H26.11.28 |
| 12 | " | 西城支所 産業建設室 | 市道八日市深谷線配水管布設替 工事設計業務委託 | 西城町 | (株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務所 | 児桜 伸明 | 1,300,000 | 1,377,000 | 1,051,000 | H26.7.31 |
| 13 | " | 本庁 都市整備課 | 始終小学校解体撤去工事設計監 理業務委託 | 東城町帝釈始 終地内 | (有)谷口設計事務所 | 竹中 哲成 | 735,000 | 918,000 | 735,000 | H27.2.27 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年6月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 6月5日 | 本庁 都市整備課 | 帝釈自治振興センター大会議 室他空調設備工事 | 東城町帝釈未 渡地内 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 3,000,000 | 3,073,000 | 2,613,000 | H26.8.8 |
| 2 | " | " | 八幡自治振興センター大研修 室空調設備工事 | 東城町森地内 | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 2,550,000 | 2,629,000 | 2,235,000 | H26.8.8 |
| 3 | 6月11日 | " | 東城小学校グランド整備工事 | 東城町川東地 内 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 58,000,000 | 59,855,000 | 49,582,000 | H26.10.31 |
| 4 | " | 本庁 建設課 | 市道榎ヶ峠線道路改良工事 | 西城町高尾 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 35,500,000 | 37,037,000 | 30,613,000 | H27.2.27 |
| 5 | " | " | 市道塩谷線道路改良工事 | 口和町塩谷 | (有)田畠建設 | 田畠 幹雄 | 25,000,000 | 26,477,000 | 21,833,000 | H26.11.28 |
| 6 | " | " | 市道吾妻山線道路改良工事 | 比和町森脇 | (有)坂建設 | 坂 英美 | 17,600,000 | 18,148,000 | 14,942,000 | H26.11.28 |
| 7 | " | " | 市道三草学校前線(3工区)道路 改良工事 | 東城町森 | 小奴可建設(株) | 迫田 英伸 | 15,430,000 | 16,084,000 | 13,192,000 | H26.12.26 |
| 8 | 6月12日 | 本庁 地籍用地課 | 一筆地調査・測量業務委託(西 城地区) | 西城町小鳥原・ 三坂の一部 | 日進測量(株) 庄原営 業所 | 田上 吉久 | 25,005,000 | 28,499,000 | 25,004,000 | H27.3.27 |
| 9 | " | " | 一筆地調査・測量業務委託(総 領地区) | 総領町五箇の 一部 | 広建コンサルタンツ (株) 庄原支店 | 青木 泰道 | 23,944,000 | 27,428,000 | 23,944,000 | H27.3.27 |
| 10 | " | 本庁 建設課 | 市道本村幹線(中天橋)外橋梁 補修設計業務委託 | 本村町外 | (株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務所 | 児桜 伸明 | 14,000,000 | 14,853,000 | 11,763,000 | H26.12.26 |
| 11 | " | " | 市道横畠高茂線(2工区)測量用 地調査業務委託 | 高茂町 | (株)荒谷建設コンサル タント 庄原事務所 | 児桜 伸明 | 9,643,000 | 11,450,000 | 9,643,000 | H27.3.27 |
| 12 | " | " | 市道中郷線測量設計業務委託 | 口和町永田 | 広建コンサルタンツ (株) 庄原支店 | 青木 泰道 | 7,174,000 | 8,707,000 | 7,174,000 | H27.3.20 |
| 13 | " | 本庁 環境政策課 | ダイオキシン類等検査業務委 託 | 庄原市内 | (株)エヌ・イーサポート 福山営業所 | 松中 康弘 | 2,780,000 | 2,833,000 | 2,019,000 | H27.3.31 |
| 14 | 6月19日 | 本庁 建設課 | 市道戸宇後谷線道路改良工事 | 東城町戸宇 | 奥田重機(株) | 奥田 利幸 | 8,200,000 | 8,331,000 | 6,802,000 | H26.12.26 |
| 15 | " | 本庁 都市整備課 | 口南小学校屋内運動場天井等 落下防止対策改修工事 | 口和町永田地 内 | (有)長谷川木材店 | 長谷川 智 久 | 15,600,000 | 15,928,000 | 13,661,000 | H26.9.12 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年6月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 16 | 6月19日 | 本庁 都市整備課 | 口北小学校屋内運動場天井等 落下防止対策改修工事 | 口和町向泉地 内 | 長岡鉄工建設(株) | 糸谷 康孝 | 13,900,000 | 14,202,000 | 12,165,000 | H26.9.12 |
| 17 | " | 東城支所 環境建設室 | まほろばの里給水施設設計業 務委託 | 東城町帝釈地 内 | 日本水工設計(株) 広 島支社 | 本名 元 | 4,600,000 | 5,582,000 | 4,288,000 | H26.10.31 |
| 18 | " | 本庁 都市整備課 | 西城球技場屋外トイレ整備工 事実施設計業務委託 | 西城町大佐地 内 | 富永建築設計事務 所 | 富永 隆司 | 649,000 | 811,000 | 649,000 | H26.9.30 |
| 19 | 6月26日 | 本庁 建設課 | 市道入江の場線測量・設計・調 査業務委託 | 西城町入江 | (株)エービスコンサル タント | 上田 悟 | 35,622,000 | 36,535,000 | 30,802,000 | H27.2.27 |
| 20 | " | " | 市道西城小奴可線測量・設計・ 調査業務委託 | 西城町八鳥 | 広建コンサルタンツ (株) 庄原支店 | 青木 泰道 | 15,413,000 | 16,227,000 | 13,100,000 | H27.2.27 |
| 21 | " | " | 市道川除線測量設計調査業務 委託 | 東城町森 | (株)セトウチ 備北支店 | 山岡 巧 | 10,135,000 | 10,599,000 | 8,660,000 | H27.2.27 |
| 22 | " | " | 市道丑之河線測量・設計・調査 業務委託 | 西城町平子 | (株)新東コンサルタン ト 備北支店 | 岡田 保雄 | 5,279,000 | 5,640,000 | 4,391,000 | H27.2.27 |
| 23 | " | " | 市道小串線測量・設計業務委 託 | 東城町小串 | (株)セトウチ 備北支店 | 山岡 巧 | 5,098,000 | 5,465,000 | 4,261,000 | H27.2.27 |
| 24 | " | " | 市道熊野線道路改良工事(2工 区) | 上原町 | (株)大和建设 | 大歳 勝義 | 30,000,000 | 30,665,000 | 25,548,000 | H26.12.26 |
| 25 | " | " | 市道庄原小学校線道路改良工 事 | 西本町二丁目 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 22,400,000 | 27,260,000 | 22,372,000 | H26.12.26 |
| 26 | " | " | 市道笑田線道路改良工事 | 東城町小奴可 | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 21,800,000 | 22,866,000 | 19,324,000 | H27.2.27 |
| 27 | " | " | 市道上里原頓原線道路改良工 事(2工区) | 高野町上里原 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 10,800,000 | 11,353,000 | 9,346,000 | H26.11.28 |
| 28 | " | " | 旧水後小学校プール解体工事 | 水越町 | (有)藤本工務店 | 藤本 重夫 | 7,400,000 | 7,630,000 | 6,486,000 | H26.10.31 |
| 29 | " | 本庁 都市整備課 | 美古登小学校渡り廊下便所棟 改修工事 | 西城町中野地 内 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 5,300,000 | 5,356,000 | 4,553,000 | H26.9.30 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年7月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|-------------|--------------------------|--------------|--|-------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 7月3日 | 本庁 都市整備課 | 総領中学校職員室及び廊下 屋上防水修繕工事 | 総領町稲草地 内 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 3,180,000 | 3,288,000 | 2,799,000 | H26.8.25 |
| 2 | " | " | 高野体育館解体撤去工事設 計監理業務委託 | 高野町新市地 内 | 富永建築設計事務 所 | 富永 隆司 | 645,000 | 806,000 | 645,000 | H27.3.10 |
| 3 | " | 本庁 建設課 | 市道鴨居線測量設計調査業 務委託 | 東城町帝釈山 中 | クリーンコンサルタン ト(有) | 井上 昭治 | 2,617,000 | 3,211,000 | 2,592,000 | H27.3.31 |
| 4 | 7月9日 | " | 市道上領家線(2工区)道路改 良工事 | 総領町上領家 | 三和工業(有) | 藤原 健司 | 40,000,000 | 44,444,000 | 36,984,000 | H27.2.27 |
| 5 | " | " | 市道板橋高門線(2期)道路改 良工事 | 是松町 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 34,500,000 | 35,681,000 | 29,501,000 | H27.2.27 |
| 6 | " | " | 市道大内線道路改良工事 | 高野町岡大内 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 25,300,000 | 26,109,000 | 21,599,000 | H26.12.26 |
| 7 | " | " | 市道東南線道路改良工事 | 東城町粟田 | (株)斎藤組 | 斎藤 健 | 22,800,000 | 24,072,000 | 19,807,000 | H27.2.27 |
| 8 | " | " | 市道山内和知線道路改良工 事 | 山内町 | (有)ヒラオ | 平尾 徹 | 18,370,000 | 18,947,000 | 15,722,000 | H26.12.26 |
| 9 | " | " | 市道三草学校前線道路改良 工事 | 東城町森 | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 17,400,000 | 18,145,000 | 14,992,000 | H27.2.27 |
| 10 | " | 本庁 都市整備課 | 庄原市民会館エレベーター設 置工事 | 西本町二丁目 地内 | 長岡鉄工建設(株) | 糸谷 康孝 | 25,600,000 | 26,156,000 | 22,586,000 | H26.10.30 |
| 11 | " | " | 総領自治振興センター改修 工事 | 総領町下領家 地内 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 6,280,000 | 6,482,000 | 5,510,000 | H26.9.30 |
| 12 | " | " | 小奴可放課後児童クラブ施 設整備工事 | 東城町小奴可 地内 | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 6,250,000 | 6,388,000 | 5,430,000 | H26.9.30 |
| 13 | " | " | 戸郷市民住宅受水槽内修繕 工事 | 戸郷町地内 | (有)ミマデンキ | 三間 圭真 | 1,900,000 | 2,169,000 | 1,844,000 | H26.8.29 |
| 14 | 7月10日 | " | 庄原市立庄原小学校校舎改 築工事 | 西本町二丁目 地内 | 小林建設・大歳組 庄原市立庄原小学 校校舎改築工事建 設工事共同企業体 | 小林 茂樹 | 1,180,000,000 | 1,193,076,000 | 1,050,845,000 | H27.12.25 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年7月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 15 | 7月17日 | 本庁 建設課 | 市道高板橋線道路維持修繕 工事 | 高町 | (株)大和建设 | 大歳 勝義 | 2,000,000 | 2,066,000 | 1,649,000 | H26.10.31 |
| 16 | " | " | 市道近屋線道路改良工事 | 東城町三坂 | (有)山崎組 | 山崎 勝義 | 8,900,000 | 9,258,000 | 7,564,000 | H27.1.30 |
| 17 | " | 本庁 都市整備課 | 西城自治振興センター外壁 他外部改修工事 | 西城町大佐地 内 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 10,800,000 | 11,021,000 | 9,392,000 | H26.10.31 |
| 18 | " | " | 東城小学校屋内運動場器具 庫増築工事 | 東城町川東地 内 | (株)斎藤組 | 斎藤 健 | 5,150,000 | 5,183,000 | 4,406,000 | H26.9.30 |
| 19 | " | 本庁 建設課 | 市道大久保幹線道路舗装工 事 | 大久保町 | 前田道路(株) 備北営 業所 | 濱田 勝吾 | 3,753,000 | 4,660,000 | 3,753,000 | H26.11.28 |
| 20 | 7月23日 | " | 市道六郎木線測量・設計業 務委託 | 総領町五箇 | (株)山陽技術コンサル タント 庄原営業所 | 細川 裕二 | 9,205,000 | 11,425,000 | 9,205,000 | H27.2.27 |
| 21 | 7月25日 | 本庁 下水道課 | 高野中央地区 道の駅たかの 専用管築造工事 | 高野町 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 25,100,000 | 25,923,000 | 21,486,000 | H27.2.27 |
| 22 | " | 本庁 都市整備課 | 道の駅たかのトイレ棟増設工 事 | 高野町下門田 地内 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 30,000,000 | 30,400,000 | 26,283,000 | H26.11.28 |
| 23 | " | 本庁 建設課 | 市道住吉線外道路舗装工事 | 東城町内堀 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 3,757,000 | 4,664,000 | 3,757,000 | H26.10.31 |
| 24 | " | " | 市道下千鳥線外道路舗装工 事 | 東城町千鳥 | (有)新和舗道 | 貞入 英二 | 3,280,000 | 4,087,000 | 3,280,000 | H26.10.31 |
| 25 | " | " | 市道小奴可中央線道路舗装工 事 | 東城町小奴可 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 2,467,000 | 3,074,000 | 2,467,000 | H26.10.31 |
| 26 | " | 東城支所 環境建設室 | 市道定土線道路舗装修繕工 事 | 東城町竹森 | (有)新和舗道 | 貞入 英二 | 1,723,000 | 2,146,000 | 1,723,000 | H26.9.30 |
| 27 | " | 本庁 建設課 | 市道保根木線道路舗装工事 | 東城町小奴可 | 前田道路(株) 備北営 業所 | 濱田 勝吾 | 1,597,000 | 1,990,000 | 1,597,000 | H26.10.31 |
| 28 | " | " | 市道宮内線道路舗装工事 | 口和町宮内 | (有)ヒラオ | 平尾 徹 | 2,144,000 | 2,671,000 | 2,144,000 | H26.9.30 |
| 29 | " | " | 市道槇原寺原線道路舗装工 事 | 口和町竹地谷 | (有)加藤建設 | 松島 浩樹 | 1,463,000 | 1,822,000 | 1,463,000 | H26.9.30 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年7月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|--|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 30 | 7月25日 | 本庁 都市整備課 | 上高自治振興センターホール 舞台照明調光設備改修工事 | 高野町新市地 内 | (有)ミマデンキ | 三間 須美 子 | 5,100,000 | 5,247,000 | 4,609,000 | H26.8.29 |
| 31 | " | 本庁 地籍用地課 | 一筆地調査・測量業務委託 (東城地区) | 東城町川島・ 保田・森の一 部 | (株)ウジョウ 庄原支店 | 田邊 宣之 | 10,418,000 | 12,305,000 | 10,418,000 | H27.3.27 |
| 32 | 7月29日 | 本庁 建設課 | 市道片山線道路改良工事 | 峰田町 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 24,580,000 | 25,346,000 | 20,885,000 | H26.12.26 |
| 33 | " | " | 市道横畠高茂線(1工区)道路 改良工事 | 水越町 | 清木建設(有) | 清木 忠明 | 22,980,000 | 23,698,000 | 19,616,000 | H26.12.26 |
| 34 | " | 本庁 都市整備課 | 庄原駅周辺地区土地区画整 理(2・3街区整地、排水路整 備)工事 | 中本町二丁 目、東本町三 丁目地内 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 22,400,000 | 23,107,000 | 19,024,000 | H27.2.27 |
| 35 | " | 本庁 建設課 | 市道宇山清永線道路改良工 事 | 東城町帝釈宇 山 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 10,700,000 | 10,925,000 | 9,020,000 | H27.2.27 |
| 36 | " | " | 市道後油木線道路舗装繕繕 工事 | 西城町油木 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 16,209,000 | 19,904,000 | 16,209,000 | H26.12.26 |
| 37 | " | 高野支所 産業建設室 | 高野簡易水道送水管布設工 事 | 高野町地内 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 31,800,000 | 32,819,000 | 27,897,000 | H27.1.30 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年8月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 8月1日 | 本庁 農村整備課 | 元常西組地区復旧工事 | 比和町 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 3,250,000 | 3,324,000 | 2,650,000 | H26.10.17 |
| 2 | " | 本庁 都市整備課 | 美古登小学校南側校舎耐震改修工事 | 西城町中野地内 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 45,000,000 | 45,532,000 | 39,422,000 | H26.12.26 |
| 3 | " | 東城支所 環境建設室 | 市道真倉穂線道路舗装修繕工事 | 東城町内堀 | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 3,899,000 | 4,841,000 | 3,899,000 | H26.10.31 |
| 4 | " | " | 市道山田定土線道路舗装修繕工事 | 東城町粟田 | 小奴可建設(株) | 迫田 英伸 | 3,476,000 | 4,331,000 | 3,476,000 | H26.9.30 |
| 5 | " | " | 市道奴可部井納谷支線道路舗装修繕工事 | 東城町小奴可 | (有)加藤建設 | 松島 浩樹 | 1,304,000 | 1,624,000 | 1,304,000 | H26.10.31 |
| 6 | " | 本庁 建設課 | 市道井尻谷線道路舗装工事 | 比和町森脇 | (有)ヒラオ | 平尾 徹 | 2,544,000 | 3,170,000 | 2,544,000 | H26.10.10 |
| 7 | " | " | 市道細越3号線道路舗装工事 | 比和町森脇 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 1,795,000 | 2,232,000 | 1,795,000 | H26.10.12 |
| 8 | " | 本庁 建設課 | 市道中郷深屋線(麦屋橋)外橋梁補修設計業務委託 | 口和町永田外 | (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所 | 児桜 申明 | 24,150,000 | 24,210,000 | 19,222,000 | H27.3.27 |
| 9 | " | " | 市道小奴可駅前線(市場橋)橋梁設計業務委託 | 東城町小奴可 | (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所 | 児桜 申明 | 17,300,000 | 17,391,000 | 13,932,000 | H27.3.27 |
| 10 | " | 本庁 都市整備課 | 庄原駅周辺地区建物調査(No.4)業務委託 | 中本町二丁目、東本町三丁目地内 | (株)セトウチ 備北支店 | 山岡 巧 | 11,779,000 | 12,115,000 | 9,565,000 | H26.12.26 |
| 11 | 8月6日 | 本庁 建設課 | 市道帝釈公園線道路改良工事 | 東城町帝釈未渡 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 87,000,000 | 88,797,000 | 74,236,000 | H27.3.31 |
| 12 | " | " | 市道川手柳原線道路改良工事 | 川手町 | (株)大歳組 | 大歳 幹晴 | 32,400,000 | 33,413,000 | 27,594,000 | H27.1.30 |
| 13 | " | 本庁 都市整備課 | 旧高野中学校体育館便所新設他改修工事 | 高野町新市地内 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 9,706,000 | 10,784,000 | 9,185,000 | H26.10.31 |
| 14 | " | 本庁 建設課 | 市道七塚山内線道路舗装工事 | 山内町 | (株)大和建设 | 大歳 勝義 | 6,653,000 | 8,242,000 | 6,653,000 | H26.10.31 |
| 15 | " | " | 市道落合高野線道路舗装工事 | 口和町竹地谷 | (株)大歳組 | 大歳 幹晴 | 2,308,000 | 2,876,000 | 2,308,000 | H26.10.10 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年8月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|-----------------------|----------|--------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 16 | 8月6日 | 本庁 建設課 | 市道運動公園線道路舗装工事 | 比和町比和 | (有)加藤建設 | 松島 浩樹 | 2,444,000 | 3,045,000 | 2,444,000 | H26.10.17 |
| 17 | 8月21日 | 本庁 下水道課 | 東城汚水1号枝線管渠築造工事(1工区) | 東城町川西 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 25,900,000 | 26,058,000 | 21,479,000 | H27.2.27 |
| 18 | " | " | 東城汚水3号枝線管渠築造工事(3工区) | 東城町川西 | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 23,900,000 | 24,026,000 | 19,821,000 | H27.2.27 |
| 19 | " | " | 庄原汚水新庄幹線枝線管路修繕工事(1工区) | 宮内町 | 日本アルファー工業(株) | 平井 光幸 | 10,650,000 | 10,983,000 | 8,929,000 | H27.1.16 |
| 20 | " | " | 東城汚水1号枝線管渠築造工事(2工区) | 東城町川西 | (有)佐伯建設 | 田口 治美 | 5,150,000 | 5,290,000 | 4,277,000 | H26.12.10 |
| 21 | " | 本庁 農村整備課 | 下山地区復旧工事 | 木戸町 | (有)新和舗道 | 貞入 英二 | 3,580,000 | 3,692,000 | 2,942,000 | H26.12.19 |
| 22 | " | 本庁 建設課 | 市道中郷2号線道路舗装工事 | 口和町永田 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 1,716,000 | 2,138,000 | 1,716,000 | H26.10.31 |
| 23 | " | 高野支所 産業建設室 | 高野簡易水道下門田浄水場改造工事 | 高野町地内 | (株)山産 備北営業所 | 小柳 茂 | 14,595,300 | 16,217,000 | 13,825,000 | H27.1.30 |
| 24 | 8月28日 | 本庁 建設課 | 市道中央1号線道路改良工事(2工区) | 比和町三河内 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 30,300,000 | 31,865,000 | 26,358,000 | H27.3.20 |
| 25 | " | " | 市道久代中央線道路改良工事 | 東城町久代 | 奥田重機(株) | 奥田 利幸 | 12,900,000 | 13,239,000 | 10,993,000 | H27.3.31 |
| 26 | " | 本庁 都市整備課 | 東城中央運動公園テニスコート改修工事 | 東城町川東地内 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 8,400,000 | 8,600,000 | 6,932,000 | H26.12.12 |
| 27 | " | 本庁 農村整備課 | 近光地区復旧工事 | 東城町 | 奥田重機(株) | 奥田 利幸 | 2,800,000 | 2,832,000 | 2,264,000 | H26.12.26 |
| 28 | " | 本庁 建設課 | 市道絞り中原線(2期)道路改良工事 | 比和町三河内 | (有)坂建設 | 坂 英美 | 5,500,000 | 5,692,000 | 4,661,000 | H26.12.26 |
| 29 | " | " | 市道室床線道路舗装工事 | 比和町比和 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 2,544,000 | 3,170,000 | 2,544,000 | H26.10.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年9月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|-------------------------|--------------|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 9月4日 | 本庁 農村整備課 | 802/210 大正ため池災害復旧工 事 | 川手町 | 清木建設(有) | 清木 忠明 | 2,289,000 | 2,360,000 | 1,916,000 | H27.2.27 |
| 2 | " | 本庁 都市整備課 | 道の駅たかの除雪機格納庫整備 工事 | 高野町下門田 地内 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 3,750,000 | 3,837,000 | 3,262,000 | H26.11.28 |
| 3 | 9月11日 | 本庁 建設課 | 市道龍神深溝線道路舗装工事 | 高野町奥門田 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 5,911,000 | 7,329,000 | 5,911,000 | H26.12.25 |
| 4 | " | " | 市道木屋原甲之邑線道路舗装工 事 | 比和町古頃 | (株)加藤組 庄原営 業所 | 原田 英司 | 5,687,000 | 7,055,000 | 5,687,000 | H26.12.19 |
| 5 | " | " | 市道毛無線道路舗装工事 | 高野町新市 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 2,833,000 | 3,530,000 | 2,833,000 | H26.11.28 |
| 6 | " | " | 市道頓谷橋中橋線道路舗装工事 | 高野町上湯川 | (有)ヒラオ | 平尾 徹 | 1,916,000 | 2,387,000 | 1,916,000 | H26.11.28 |
| 7 | " | " | 市道殿垣内垣内橋線道路舗装工 事 | 高野町新市 | (株)大和建設 | 大歳 勝義 | 1,537,000 | 1,915,000 | 1,537,000 | H26.11.28 |
| 8 | " | " | 市道只野原線道路舗装工事 | 高野町下門田 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 1,470,000 | 1,831,000 | 1,470,000 | H26.11.28 |
| 9 | " | " | 市道皆原向住線道路舗装工事 | 口和町向泉 | (株)大和建設 | 大歳 勝義 | 1,105,000 | 1,376,000 | 1,105,000 | H26.11.20 |
| 10 | 9月19日 | " | 市道山家線道路改良工事 | 総領町下領家 | 三和工業(有) | 藤原 健司 | 29,450,000 | 32,019,000 | 26,436,000 | H27.3.31 |
| 11 | " | " | 市道上領家線道路改良工事 | 総領町上領家 | (有)吉野建設 | 下岡 哲也 | 26,450,000 | 28,756,000 | 23,670,000 | H27.3.31 |
| 12 | " | " | 市道下高宮内線道路改良工事 | 高野町奥門田 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 15,450,000 | 16,094,000 | 13,208,000 | H27.2.27 |
| 13 | " | 本庁 都市整備課 | 第一旭ヶ丘公営住宅公共下水道 接続工事 | 東城町川西地 内 | 広島ガス住設(株) | 宮田 晴士 | 7,950,000 | 7,989,000 | 6,832,000 | H26.12.19 |
| 14 | 9月26日 | 本庁 建設課 | 市道小車目東線道路維持修繕工 事 | 水越町 | (有)新和舗道 | 貞入 英二 | 2,720,000 | 2,809,000 | 2,221,000 | H26.12.26 |
| 15 | " | 西城支所 産業建設室 | 山村広場暗渠排水工事 | 西城町三坂 | (株)下田建設 | 下田 武美 | 3,500,000 | 3,625,000 | 2,944,000 | H26.12.26 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年9月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|-------------|------------------|----------|--------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 16 | 9月26日 | 本庁 建設課 | 市道小鳥原土居線道路舗装工事 | 西城町小鳥原 | (有)新和舗道 | 貞入 英二 | 2,286,000 | 2,848,000 | 2,286,000 | H26.12.26 |
| 17 | " | " | 市道西川本線道路舗装工事 | 高野町奥門田 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 2,038,000 | 2,539,000 | 2,038,000 | H26.11.28 |
| 18 | " | 本庁 都市整備課 | 戸郷市民住宅2号棟トイレ改修工事 | 戸郷町地内 | 本件はすべての入札参加者が入札を辞退したため、入札が成立しませんでした。 | | | | | |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年10月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|--------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 10月2日 | 本庁 建設課 | 市道藤根線(藤根矢淵線)道路改良工事 | 口和町湯木 | (有)田畠建設 | 田畠 幹雄 | 31,000,000 | 32,520,000 | 26,903,000 | H27.3.27 |
| 2 | " | 本庁 下水道課 | 庄原污水新庄幹線枝線管路修繕工事(2工区) | 宮内町 | (株)大和建设 | 大歳 勝義 | 10,400,000 | 10,724,000 | 8,694,000 | H27.2.20 |
| 3 | " | 本庁 都市整備課 | 庄原産直市八木店解体撤去工事 | 広島市安佐南区八木5丁目地内 | (有)長谷川木材店 | 長谷川 智久 | 8,640,000 | 8,921,000 | 7,583,000 | H27.1.20 |
| 4 | " | 西城支所 産業建設室 | 市道八日市深谷線配水管布設替工事 | 西城町八鳥 | (有)ネジカネ工業 | 捻金 熊登 | 5,400,000 | 5,612,000 | 4,771,000 | H27.1.30 |
| 5 | " | 東城支所 環境建設室 | 市道帝釈公園線道路改良工事に伴う配水管支障移転工事(蚩橋) | 東城町帝釈地内 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 1,880,000 | 1,917,000 | 1,630,000 | H27.2.27 |
| 6 | 10月9日 | 本庁 農村整備課 | 石谷地区水路改修工事 | 口和町 | (有)田畠建設 | 田畠 幹雄 | 17,100,000 | 17,871,000 | 14,785,000 | H27.3.27 |
| 7 | " | 本庁 建設課 | 水越町耐震性貯水槽新設工事 | 水越町 | (有)ヒラオ | 平尾 徹 | 5,580,000 | 5,844,000 | 4,776,000 | H27.3.20 |
| 8 | " | 西城支所 産業建設室 | 平子地区耐震性貯水槽新設工事 | 西城町平子 | (株)下田建設 | 下田 武美 | 5,700,000 | 5,892,000 | 4,808,000 | H26.12.28 |
| 9 | " | 東城支所 環境建設室 | 林道白滝山線外維持管理工事 | 東城町小奴可外 | 中国住建(株) | 和田 一利 | 4,150,000 | 4,285,000 | 3,386,000 | H26.12.26 |
| 10 | 10月14日 | 本庁 建設課 | 市道大戸栗やまなみ線測量・設計・調査業務委託 | 西城町栗 | (株)エービスコンサルタント | 上田 悟 | 8,300,000 | 9,128,000 | | H27.2.27 |
| 11 | " | 本庁 都市整備課 | 庄原市斎場敷地造成測量設計業務委託 | 一木町地内 | クリーンコンサルタント(有) | 井上 昭治 | 4,140,000 | 6,573,000 | | H27.3.31 |
| 12 | " | 本庁 建設課 | 市道中央1号線用地調査業務委託 | 比和町三河内 | クリーンコンサルタント(有) | 井上 昭治 | 885,000 | 1,301,000 | | H27.1.30 |
| 13 | " | 本庁 都市整備課 | 西城保育所敷地地形測量業務委託 | 西城町大佐地内 | ナンバ測量設計(株) | 難波 経治 | 700,000 | 1,215,000 | | H26.12.26 |
| 14 | 10月17日 | 本庁 農村整備課 | 大原2号池改修工事 | 東城町 | 本件はすべての入札参加者が入札を辞退したため、入札が成立しませんでした。 | | | | | |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年10月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当課 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|--------|-------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 15 | 10月17日 | 本庁 都市整備課 | 西城中学校機械室他屋上防水修繕工事 | 西城町中野地内 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 2,450,000 | 2,516,000 | 2,142,000 | H26.12.25 |
| 16 | " | " | 始終小学校解体撤去工事 | 東城町帝釈始終地内 | (株)斎藤組 | 斎藤 健 | 8,000,000 | 8,169,000 | 6,944,000 | H27.2.27 |
| 17 | 10月23日 | " | 本庁舎身障者用駐車場通路屋根設置工事 | 中本町一丁目地内 | 本件はすべての入札参加者が入札を辞退したため、入札が成立しませんでした。 | | | | | |
| 18 | 10月30日 | 本庁 農村整備課 | 大原2号池改修工事 | 東城町 | (有)山崎組 | 山崎 勝義 | 5,700,000 | 6,019,000 | 4,881,000 | H27.3.20 |
| 19 | " | 本庁 環境政策課 | 瀬戸法に係る水質調査等業務委託 | 東城町久代他 | (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所 | 児桜 伸明 | 1,350,000 | 1,554,000 | | H27.3.10 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年11月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|--------|-------------|----------------------------------|----------|-------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 11月7日 | 本庁 都市整備課 | 情報板整備工事(1期) | 東城町地内 | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 8,100,000 | 8,333,000 | 6,670,000 | H27.3.31 |
| 2 | " | " | 高野体育館解体撤去工事 | 高野町新市地内 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 10,300,000 | 10,518,000 | 8,941,000 | H27.3.10 |
| 3 | " | " | 庄原市民会館玄関ホール屋上防水修繕工事 | 西本町二丁目地内 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 2,930,000 | 3,022,000 | 2,573,000 | H26.12.15 |
| 4 | " | " | 庄原小学校敷地造成測量設計業務委託 | 西本町二丁目地内 | (有)総建開発 | 田部 隆良 | 2,080,000 | 4,221,000 | | H27.2.27 |
| 5 | " | 本庁 下水道課 | 庄原市総領浄化センター長寿命化計画に係る実施(詳細)設計業務委託 | 総領町 | 日本水工設計(株) 広島支社 | 本名 元 | 9,200,000 | 10,111,000 | 8,096,000 | H27.3.31 |
| 6 | 11月13日 | 本庁 建設課 | 市道上里原後谷線道路改良工事 | 高野町上里原 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 67,800,000 | 70,005,000 | 58,400,000 | H27.3.31 |
| 7 | " | 本庁 農村整備課 | 小奴可地区水路改修工事 | 東城町 | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 7,050,000 | 7,274,000 | 6,080,000 | H27.3.27 |
| 8 | " | " | 大草地区水路改修工事 | 口和町 | (有)田畠建設 | 田畠 幹雄 | 3,700,000 | 3,867,000 | 3,157,000 | H27.3.20 |
| 9 | " | 本庁 建設課 | 市道大草上線外道路舗装工事 | 口和町宮内 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 3,333,000 | 4,153,000 | 3,333,000 | H27.1.30 |
| 10 | " | 本庁 都市整備課 | 戸郷市民住宅2号棟トイレ改修工事 | 戸郷町地内 | (株)スイセイ設備 | 原田 昌秀 | 10,580,000 | 10,920,000 | 9,335,000 | H27.2.27 |
| 11 | " | 本庁 地籍用地課 | 一般国道183号改築工事に伴う用地測量業務委託 | 西城町小鳥原 | ナンバ測量設計(株) | 難波 経治 | 680,000 | 1,411,000 | | H27.3.13 |
| 12 | 11月20日 | 本庁 建設課 | 第331号 市道高茂金田線道路災害復旧工事 | 高茂町高丸 | (有)ヒラオ | 平尾 徹 | 22,750,000 | 23,822,000 | 19,674,000 | H27.3.31 |
| 13 | " | " | 第326号 市道宇留々木城迫線道路災害復旧工事 | 水越町三上宅地先 | (有)新和舗道 | 貞入 英二 | 1,940,000 | 2,000,000 | 1,625,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年11月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|--------|---------------|-----------------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 14 | 11月20日 | 本庁 都市整備課 | 庄原駅周辺地区駐輪場新設工事 | 中本町二丁目 地内 | (有)長谷川木材店 | 長谷川 智久 | 4,570,000 | 4,814,000 | 4,159,000 | H27.3.20 |
| 15 | " | 本庁 建設課 | 市道田黒塩原線道路舗装工事 | 東城町田黒 | 小奴可建設(株) | 迫田 英伸 | 10,435,000 | 12,870,000 | 10,435,000 | H27.3.31 |
| 16 | " | " | 市道南線測量調査設計業務委託 | 比和町三河内 | (株)セトウチ 備北支店 | 山岡 巧 | 15,729,000 | 19,080,000 | 15,729,000 | H27.3.20 |
| 17 | 11月28日 | " | 第330号 市道秋国川東線道路災害復旧工事 | 川北町横山宅 地先 | 清木建設(有) | 清木 忠明 | 1,922,000 | 1,982,000 | 1,609,000 | H27.3.31 |
| 18 | " | " | 第329号 市道麓支線道路災害復旧工事 | 本郷町石丸宅 地先 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 1,600,000 | 1,649,000 | 1,349,000 | H27.3.31 |
| 19 | " | " | 第325号 市道土橋線道路災害復旧工事 | 木戸町安藤宅 地先 | (有)新和舗道 | 貞入 英二 | 1,550,000 | 1,598,000 | 1,303,000 | H27.3.31 |
| 20 | " | " | 第360号 市道野本支線道路災害復旧工事 | 春田町横路養 鶏場地先 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 1,280,000 | 1,322,000 | 1,075,000 | H27.3.31 |
| 21 | " | 東城支所 環境建設室 | 市道後谷線道路舗装修繕工事 | 東城町帝釈宇 山 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 1,411,000 | 1,757,000 | 1,411,000 | H27.3.16 |
| 22 | " | " | 市道二本松線道路舗装修繕工事 | 東城町福代 | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 1,154,000 | 1,437,000 | 1,154,000 | H27.3.16 |
| 23 | " | 本庁 都市整備課 | 庄原市斎場敷地造成用地測量業務委託 | 一木町地内 | ナンバ測量設計(株) | 難波 経治 | 1,700,000 | 3,926,000 | | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年12月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|--------|---------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 12月5日 | 本庁 建設課 | 第328号 市道三日市門田線道路 災害復旧工事 | 上原町北後迫 集会所地先 | 清木建設(有) | 清木 忠明 | 6,030,000 | 6,217,000 | 5,109,000 | H27.3.31 |
| 2 | " | 総領支所 産業建設室 | 市道下市粟石線道路舗装工事 | 総領町稲草 | (株)大和建設 | 大歳 勝義 | 8,354,000 | 10,335,000 | 8,354,000 | H27.3.31 |
| 3 | 12月11日 | 本庁 建設課 | 第267号 普通河川宇留々木川河 川災害復旧工事 | 高茂町藤谷宅 地先 | 北備建設(株) | 松森 悦子 | 10,000,000 | 10,315,000 | 8,311,000 | H27.3.31 |
| 4 | " | 東城支所 環境建設室 | 第345号 市道笑田線道路災害復 旧工事 | 東城町小奴可 (笑田橋上) | 小奴可建設(株) | 迫田 英伸 | 9,300,000 | 9,701,000 | 7,928,000 | H27.3.31 |
| 5 | 12月18日 | 本庁 建設課 | 第332号 市道中市場門田線道路 災害復旧工事 | 門田町桑原宅 地先 | (有)加藤建設 | 松島 浩樹 | 6,300,000 | 6,502,000 | 5,308,000 | H27.3.31 |
| 6 | " | " | 第264号 普通河川野田川河川災 害復旧工事 | 川手町保光宅 地先 | 北備建設(株) | 松森 悦子 | 4,480,000 | 4,619,000 | 3,682,000 | H27.3.31 |
| 7 | " | 本庁 農村整備課 | 勇免地区復旧工事 | 上谷町 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 2,630,000 | 2,717,000 | 2,176,000 | H27.3.31 |
| 8 | " | 西城支所 産業建設室 | 第338号 市道本谷向原線道路災 害復旧工事 | 西城町大屋増 原宅下 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 2,350,000 | 2,423,000 | 1,967,000 | H27.3.31 |
| 9 | " | 東城支所 環境建設室 | 第362号 市道菅下線道路災害復 旧工事 | 東城町菅(中山 踏切下) | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 13,900,000 | 14,310,000 | 11,732,000 | H27.3.31 |
| 10 | " | " | 第361号 市道川除黒坪線道路災 害復旧工事 | 東城町森(森6 組集会所向) | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 2,800,000 | 2,914,000 | 2,380,000 | H27.3.31 |
| 11 | " | 本庁 都市整備課 | 南新町公営住宅屋根修繕工事(2 棟分) | 西本町二丁目 地内 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 1,700,000 | 1,980,000 | 1,683,000 | H27.3.31 |
| 12 | " | 本庁 建設課 | 市道田黒塩原線(2工区)道路舗装 工事 | 東城町田黒 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 3,917,000 | 4,864,000 | 3,917,000 | H27.3.31 |
| 13 | " | 東城支所 環境建設室 | まほろばの里送水ポンプ設備工 事 | 東城町帝釈地 内 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 16,600,000 | 16,848,000 | 14,443,000 | H27.3.31 |
| 14 | 12月22日 | 本庁 建設課 | 第268号 普通河川大津恵川河川 災害復旧工事 | 川北町竹地宅 地先 | 北備建設(株) | 松森 悦子 | 16,780,000 | 17,296,000 | 14,081,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成26年12月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|--------|---------------|---------------------------|--------------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 15 | 12月22日 | 本庁 都市整備課 | 庄原駅周辺地区(1号区画道路-3) 整備工事 | 中本町二丁目 地内 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 8,870,000 | 9,240,000 | 7,455,000 | H27.3.31 |
| 16 | 〃 | 〃 | 実留小学校法面災害復旧工事 | 実留町地内 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 1,380,000 | 1,428,000 | 1,160,000 | H27.3.30 |
| 17 | 〃 | 総領支所 産業建設室 | 第322号 普通河川矢谷川河川災 害復旧工事 | 総領町亀谷 | (有)吉野建設 | 下岡 哲也 | 5,340,000 | 5,504,000 | 4,455,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年1月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|------------------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 1月8日 | 本庁 建設課 | 第327号 市道秋国岩神線道路災害復旧工事 | 川北町上川宅地先 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 5,280,000 | 5,452,000 | 4,455,000 | H27.3.31 |
| 2 | " | " | 第265号 普通河川野田川河川災害復旧工事 | 川手町片岡宅地先 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 2,530,000 | 2,924,000 | 2,352,000 | H27.3.31 |
| 3 | " | " | 市道林正線道路維持修繕工事 | 上原町 | (株)大和建设 | 大歳 勝義 | 2,450,000 | 2,538,000 | 2,003,000 | H27.3.30 |
| 4 | " | 西城支所 産業建設室 | 第365号 市道兼利小原線道路災害復旧工事 | 西城町中野竹内宅下 | (有)藤川組 | 小田 一徳 | 2,930,000 | 3,015,000 | 2,447,000 | H27.3.31 |
| 5 | " | 東城支所 環境建設室 | 市道糸谷線道路維持修繕工事 | 東城町川東 | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 6,250,000 | 6,440,000 | 5,268,000 | H27.3.31 |
| 6 | " | " | 第347号 市道真倉穂線道路災害復旧工事 | 東城町内堀(妙楽寺上) | (有)宮田工務店 | 宮田 豊 | 3,050,000 | 3,147,000 | 2,558,000 | H27.3.31 |
| 7 | " | 本庁 建設課 | 市道宇山三坂線道路舗装工事 | 東城町帝釈宇山 | (有)加藤建設 | 松島 浩樹 | 2,176,000 | 2,712,000 | 2,176,000 | H27.3.31 |
| 8 | " | 東城支所 産業振興室 | 五品嶽城跡整備設計業務委託 | 東城町地内 | クリーンコンサルタント(有) | 井上 昭治 | 700,000 | 1,472,000 | | H27.3.31 |
| 9 | 1月15日 | 本庁 建設課 | 市道西城小奴可線道路改良工事 | 西城町八鳥 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 63,000,000 | 65,801,000 | 54,997,000 | H27.3.31 |
| 10 | 1月16日 | 本庁 建設課 | 第335号 市道田の平須川線道路災害復旧工事 | 川北町橋井宅地先 | 清木建設(有) | 清木 忠明 | 3,430,000 | 3,537,000 | 2,875,000 | H27.3.31 |
| 11 | " | " | 第266号 普通河川野田川河川災害復旧工事 | 川手町瓶割宅下 | 日本アルファー工業(株) | 平井 光幸 | 2,190,000 | 2,267,000 | 1,818,000 | H27.3.31 |
| 12 | " | 西城支所 産業建設室 | 第337号 市道福山宮の段線道路災害復旧工事 | 西城町中野ゴミステーション下 | (有)藤川組 | 小田 一徳 | 2,270,000 | 2,343,000 | 1,905,000 | H27.3.31 |
| 13 | " | " | 第341号 市道三田寺谷線道路災害復旧工事 | 西城町大屋三田橋下 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 1,600,000 | 1,657,000 | 1,345,000 | H27.3.31 |
| 14 | " | 東城支所 環境建設室 | まほろばの里給水管新設工事 | 東城町帝釈地内 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 4,350,000 | 4,450,000 | 3,783,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年1月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 15 | 1月22日 | 本庁 建設課 | 市道川手柳原線道路維持修繕工事 | 本町 | (株)大歳組 | 大歳 幹晴 | 3,800,000 | 3,931,000 | 3,187,000 | H27.3.30 |
| 16 | " | " | 砂防河川長野川河川維持修繕工事 | 川北町 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 2,380,000 | 2,486,000 | 2,031,000 | H27.3.31 |
| 17 | " | " | 市道崎前線(崎前橋)橋梁補修工事 | 高野町上里原 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 4,620,000 | 4,834,000 | 3,825,000 | H27.3.30 |
| 18 | " | 比和支所 産業建設室 | 林道井出ヶ原山線道路災害復旧工事 | 比和町比和 | (有)坂建設 | 坂 英美 | 4,400,000 | 4,548,000 | 3,691,000 | H27.3.31 |
| 19 | " | " | 林道界谷小峠(その1)線道路災害復旧工事 | 比和町三河内 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 4,100,000 | 4,242,000 | 3,443,000 | H27.3.31 |
| 20 | " | " | 林道界谷小峠(その2)線道路災害復旧工事 | 比和町三河内 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 3,400,000 | 3,536,000 | 2,896,000 | H27.3.31 |
| 21 | " | " | 林道小風呂線道路災害復旧工事 | 比和町三河内 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 1,300,000 | 1,374,000 | 1,116,000 | H27.3.31 |
| 22 | " | 総領支所 産業建設室 | 父尾谷線林道災害復旧工事 | 総領町中領家 | (有)吉野建設 | 下岡 哲也 | 1,860,000 | 1,919,000 | 1,563,000 | H27.3.31 |
| 23 | " | 本庁 都市整備課 | 庄原小学校プール解体撤去工事 設計業務委託 | 西本町二丁目 地内 | (有)山谷建築設計事務所 | 倉田 洋二 | 300,000 | 374,000 | 300,000 | H27.3.31 |
| 24 | 1月29日 | 本庁 農村整備課 | 向平田地区復旧工事 | 平和町 | (有)新和舗道 | 貞入 英二 | 6,050,000 | 6,249,000 | 4,996,000 | H27.3.31 |
| 25 | " | " | 門平地区復旧工事 | 高門町 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 4,600,000 | 4,737,000 | 3,815,000 | H27.3.31 |
| 26 | " | 西城支所 産業建設室 | 第291号 普通河川大羽川河川災害復旧工事 | 西城町熊野 石川宅裏 | (有)藤川組 | 小田 一徳 | 15,400,000 | 15,878,000 | 12,966,000 | H27.3.31 |
| 27 | " | " | 第340号 市道山崎線道路災害復旧工事 | 西城町入江 梅津宅下 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 2,380,000 | 2,458,000 | 1,995,000 | H27.3.31 |
| 28 | " | 本庁 農村整備課 | 湯木農道改良工事 | 口和町 | (有)田畠建設 | 田畠 幹雄 | 2,150,000 | 2,247,000 | 1,844,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年1月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|-------------|------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 29 | 1月29日 | 本庁 都市整備課 | 本庁舎身障者用駐車場通路屋根 設置工事 | 中本町一丁目 地内 | (有)長谷川木材店 | 長谷川 智久 | 8,450,000 | 8,542,000 | 7,392,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年2月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 2月5日 | 本庁 建設課 | 砂防河川大内谷川河川維持修繕 工事 | 濁川町 | 清木建設(有) | 清木 忠明 | 4,278,000 | 4,411,000 | 3,628,000 | H27.3.31 |
| 2 | " | " | 第271号 普通河川茅谷川河川災 害復旧工事 | 川北町増田宅 地先 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 2,290,000 | 2,366,000 | 1,900,000 | H27.3.31 |
| 3 | " | " | 第269号 普通河川大津恵川河川 災害復旧工事 | 川北町保田宅 地先 | 北備建設(株) | 松森 悦子 | 2,180,000 | 2,246,000 | 1,804,000 | H27.3.31 |
| 4 | " | 西城支所 産業建設室 | 第283号 普通河川兼利川河川災 害復旧工事 | 西城町中野 松 木宅下 | (有)藤川組 | 小田 一徳 | 2,910,000 | 3,000,000 | 2,415,000 | H27.3.31 |
| 5 | " | " | 第342号 市道三田寺谷線道路災 害復旧工事 | 西城町大屋 加 藤溜池上 | (株)大歳組 | 大歳 幹晴 | 1,800,000 | 2,044,000 | 1,662,000 | H27.3.31 |
| 6 | " | 本庁 農村整備課 | 大羽地区復旧工事 | 西城町 | 本件はすべての入札参加者が入札を辞退したため、入札が成立しませんでした。 | | | | | |
| 7 | " | 東城支所 環境建設室 | 第344号 市道畑名越線道路災害 復旧工事 | 東城町帝釈始 終(伊達宅向) | (株)斎藤組 | 斎藤 健 | 5,200,000 | 5,335,000 | 4,354,000 | H27.3.31 |
| 8 | " | " | 第343号 市道清水舎線道路災害 復旧工事 | 東城町内堀(沖 上宅下) | 奥田重機(株) | 奥田 利幸 | 2,130,000 | 2,194,000 | 1,782,000 | H27.3.31 |
| 9 | " | " | 第346号 市道奴可部井納谷線道 路災害復旧工事 | 東城町小奴可 (藤原宅上) | 小奴可建設(株) | 迫田 英伸 | 2,030,000 | 2,088,000 | 1,701,000 | H27.3.31 |
| 10 | " | " | 第364号 市道福代中央線道路災 害復旧工事 | 東城町福代(奥 迫宅向) | (有)佐伯建設 | 田口 治美 | 1,400,000 | 1,455,000 | 1,184,000 | H27.3.31 |
| 11 | " | 口和支所 産業建設室 | 宮内中組地区耐震性貯水槽新設 工事 | 口和町宮内 | (株)大和建设 | 大歳 勝義 | 6,100,000 | 6,397,000 | 5,225,000 | H27.3.31 |
| 12 | " | 本庁 建設課 | 市道上領家線(2工区)道路改良工 事 | 総領町上領家 | 三和工業(有) | 藤原 健司 | 36,969,000 | 41,099,000 | 34,040,000 | H27.3.31 |
| 13 | " | " | 市道山家線(2工区)道路改良工事 | 総領町下領家 | (有)吉野建設 | 下岡 哲也 | 8,300,000 | 9,408,000 | 7,687,000 | H27.3.31 |
| 14 | " | 本庁 都市整備課 | 庄原小学校プール改築工事实施 設計業務委託 | 西本町二丁目 地内 | (有)山谷建築設計 事務所 | 倉田 洋二 | 2,461,000 | 3,076,000 | 2,461,000 | H27.6.30 |
| 15 | 2月13日 | 本庁 建設課 | 第270号 普通河川茅谷川河川災 害復旧工事 | 川北町荒田宅 地先 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 10,130,000 | 10,450,000 | 8,485,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年2月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|------------------------|------------------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 16 | 2月13日 | 西城支所 産業建設室 | 第280号 普通河川土深川河川災害復旧工事 | 西城町熊野 松崎宅上 | (有)藤川組 | 小田 一徳 | 11,000,000 | 11,355,000 | 9,196,000 | H27.3.31 |
| 17 | " | " | 第272号 普通河川馬酔川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 掛札宅下 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 7,310,000 | 7,537,000 | 6,109,000 | H27.3.31 |
| 18 | " | " | 第281号 普通河川馬酔川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 西川宅上 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 6,200,000 | 6,396,000 | 5,151,000 | H27.3.31 |
| 19 | " | " | 第279号 普通河川岩祖川河川災害復旧工事 | 西城町三坂 柳生宅下 | (株)下田建設 | 下田 武美 | 5,450,000 | 5,616,000 | 4,562,000 | H27.3.31 |
| 20 | " | " | 第275号 普通河川二本栃川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 森保宅上 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 4,750,000 | 4,906,000 | 3,974,000 | H27.3.31 |
| 21 | " | " | 第292号 普通河川大羽川河川災害復旧工事 | 西城町熊野 岡崎宅前 | (有)藤川組 | 小田 一徳 | 4,730,000 | 4,881,000 | 3,938,000 | H27.3.31 |
| 22 | " | " | 第274号 普通河川二本栃川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 國上宅横 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 4,410,000 | 4,550,000 | 3,650,000 | H27.3.31 |
| 23 | " | " | 第294号 普通河川兼利川河川災害復旧工事 | 西城町中野 白根橋下 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 4,400,000 | 4,543,000 | 3,672,000 | H27.3.31 |
| 24 | " | " | 第284号 普通河川清延川河川災害復旧工事 | 西城町三坂 堀井宅前 | (株)下田建設 | 下田 武美 | 4,190,000 | 4,319,000 | 3,465,000 | H27.3.31 |
| 25 | " | " | 第293号 普通河川兼利川河川災害復旧工事 | 西城町中野 笹田宅沖 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 3,970,000 | 4,097,000 | 3,326,000 | H27.3.31 |
| 26 | " | 東城支所 環境建設室 | 第295号 普通河川鯉野川河川災害復旧工事 | 東城町帝釈山中(鯉野橋3号橋下) | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 4,150,000 | 4,299,000 | 3,438,000 | H27.3.31 |
| 27 | " | 本庁 農村整備課 | 下金田地区復旧工事 | 口和町 | (有)田畠建設 | 田畠 幹雄 | 1,200,000 | 1,254,000 | 1,000,000 | H27.3.31 |
| 28 | " | 比和支所 産業建設室 | 第311号 普通河川井西谷川河川災害復旧工事 | 比和町三河内井西宅上 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 4,100,000 | 4,266,000 | 3,433,000 | H27.3.31 |
| 29 | 2月20日 | 本庁 建設課 | 市道横畠高茂線(1工区)道路改良工事 | 水越町 | (株)大和建设 | 大歳 勝義 | 25,900,000 | 26,850,000 | 22,134,000 | H27.3.31 |
| 30 | " | 西城支所 産業建設室 | 第290号 普通河川本谷川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 平田宅上 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 8,900,000 | 9,181,000 | 7,448,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年2月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|------------------------|-------------------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 31 | 2月20日 | 西城支所 産業建設室 | 第288号 普通河川寺谷川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 木 山橋上 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 5,410,000 | 5,578,000 | 4,535,000 | H27.3.31 |
| 32 | " | " | 第286号 普通河川本谷川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 寺 谷橋下 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 3,060,000 | 3,162,000 | 2,556,000 | H27.3.31 |
| 33 | " | 東城支所 環境建設室 | 第296号 普通河川白石川河川災害復旧工事 | 東城町帝釈始 終(木村宅下) | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 2,950,000 | 3,330,000 | 2,666,000 | H27.3.31 |
| 34 | " | 比和支所 産業建設室 | 第356号 市道本当根線道路災害復旧工事 | 比和町比和 テ レビ林道入口 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 4,620,000 | 4,935,000 | 4,020,000 | H27.3.31 |
| 35 | " | " | 第357号 市道運動公園線道路災害復旧工事 | 比和町比和 か さべるで下 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 4,150,000 | 4,282,000 | 3,489,000 | H27.3.31 |
| 36 | 2月26日 | 本庁 農村整備課 | 632/210 柳の風呂水路災害復旧工事 | 市町 | (有)ヒラオ | 平尾 徹 | 6,130,000 | 6,326,000 | 5,189,000 | H27.3.31 |
| 37 | " | " | 31/210 長瀬農地災害復旧工事 | 濁川町 | (有)ヒラオ | 平尾 徹 | 5,000,000 | 5,173,000 | 4,312,000 | H27.3.31 |
| 38 | " | " | 30/210 妙田農地災害復旧工事 | 上原町 | (株)大和建设 | 大歳 勝義 | 2,160,000 | 2,214,000 | 1,788,000 | H27.3.31 |
| 39 | " | " | 22/210 瓶割農地災害復旧工事 | 川手町 | 北備建設(株) | 松森 悦子 | 1,399,000 | 1,442,000 | 1,165,000 | H27.3.31 |
| 40 | " | " | 13/210 大迫1号農地外1件災害復旧工事 | 大久保町 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 1,350,000 | 1,390,000 | 1,124,000 | H27.3.31 |
| 41 | " | 西城支所 産業建設室 | 第278号 普通河川陽川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 後 藤宅横 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 7,130,000 | 7,354,000 | 5,927,000 | H27.3.31 |
| 42 | " | " | 第276号 普通河川本谷川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 守 長宅下 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 6,480,000 | 6,681,000 | 5,401,000 | H27.3.31 |
| 43 | " | " | 第339号 市道大戸線道路災害復旧工事 | 西城町栗 山崎 宅下 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 5,700,000 | 5,877,000 | 4,797,000 | H27.3.31 |
| 44 | " | " | 第282号 普通河川寺谷川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 木 山宅上 | (株)下田建設 | 下田 武美 | 3,120,000 | 3,219,000 | 2,618,000 | H27.3.31 |
| 45 | " | " | 第285号 普通河川本谷川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 神 田橋下 | (株)下田建設 | 下田 武美 | 2,780,000 | 2,868,000 | 2,312,000 | H27.3.31 |
| 46 | " | " | 第277号 普通河川陽川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 後 藤宅下 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 1,720,000 | 1,778,000 | 1,432,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年2月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|-----------------------|----------------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 47 | 2月26日 | 西城支所 産業建設室 | 第287号 普通河川寺谷川河川災害復旧工事 | 西城町大屋 田 淵宅下 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 1,240,000 | 1,288,000 | 1,038,000 | H27.3.31 |
| 48 | " | 東城支所 環境建設室 | 東城工業団地排水管修繕工事 | 東城町新福代 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 5,550,000 | 5,627,000 | 4,545,000 | H27.3.31 |
| 49 | " | " | 183/210 芳賀農地災害復旧工事 | 東城町菅 | 中国住建(株) | 和田 一利 | 2,250,000 | 2,341,000 | 1,891,000 | H27.3.31 |
| 50 | " | " | 188/210 亀竹農地災害復旧工事 | 東城町菅 | 奥田重機(株) | 奥田 利幸 | 1,520,000 | 1,564,000 | 1,264,000 | H27.3.31 |
| 51 | " | 本庁 建設課 | 市道中央1号線道路改良工事 | 比和町三河内 | (株)大歳組 | 大歳 幹晴 | 9,450,000 | 9,895,000 | 8,144,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年3月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|------|---------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 1 | 3月5日 | 本庁 農村整備課 | 9/210 井西農地災害復旧工事 | 川北町 | 日本アルファー工業 (株) | 平井 光幸 | 3,410,000 | 3,525,000 | 2,855,000 | H27.3.31 |
| 2 | " | " | 10/210 竹益農地災害復旧工事 | 本郷町 | (有)ヒラオ | 平尾 徹 | 3,050,000 | 3,162,000 | 2,561,000 | H27.3.31 |
| 3 | " | " | 508/210 高穂良道路災害復旧工 事 | 市町 | 日本アルファー工業 (株) | 平井 光幸 | 3,030,000 | 3,130,000 | 2,585,000 | H27.3.31 |
| 4 | " | " | 606/210 郡原3号水路災害復旧工 事 | 濁川町 | (有)ヒラオ | 平尾 徹 | 2,390,000 | 2,466,000 | 2,004,000 | H27.3.31 |
| 5 | " | " | 29/210 堀江4号農地災害復旧工 事 | 実留町 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 2,240,000 | 2,315,000 | 1,871,000 | H27.3.31 |
| 6 | " | " | 23/210 堀江3号農地外1件災害復 旧工事 | 本郷町 | (有)新和舗道 | 貞入 英二 | 2,060,000 | 2,126,000 | 1,721,000 | H27.3.31 |
| 7 | " | " | 18/210 堀江2号農地災害復旧工 事 | 本郷町 | (有)新和舗道 | 貞入 英二 | 1,800,000 | 1,864,000 | 1,507,000 | H27.3.31 |
| 8 | " | " | 37/210 溝口農地災害復旧工事 | 春田町 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 1,480,000 | 1,526,000 | 1,250,000 | H27.3.31 |
| 9 | " | " | 609/210 垣内水路災害復旧工事 | 戸郷町 | (有)加藤建設 | 松島 浩樹 | 1,250,000 | 1,289,000 | 1,052,000 | H27.3.31 |
| 10 | " | 西城支所 産業建設室 | 第273号 普通河川寺谷川河川災 害復旧工事 | 西城町大屋 山 本宅横 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 22,200,000 | 22,903,000 | 18,843,000 | H27.3.31 |
| 11 | " | " | 第289号 普通河川本谷川河川災 害復旧工事 | 西城町大屋 平 田宅下 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 20,060,000 | 20,686,000 | 16,991,000 | H27.3.31 |
| 12 | " | 口和支所 産業建設室 | 第299号 普通河川岩根川(小川宅 前)河川災害復旧工事 | 口和町湯木 | (有)田畠建設 | 田畠 幹雄 | 9,550,000 | 9,945,000 | 8,093,000 | H27.3.31 |
| 13 | " | " | 第297号 普通河川岩根川(吉岡宅 上)河川災害復旧工事 | 口和町湯木 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 8,180,000 | 8,440,000 | 6,855,000 | H27.3.31 |
| 14 | " | " | 第351号 市道伊与谷線(石川宅 前)道路災害復旧工事 | 口和町湯木 | (株)大歳組 | 大歳 幹晴 | 7,700,000 | 7,965,000 | 6,509,000 | H27.3.31 |
| 15 | " | " | 第348号 市道伊与谷線(高木宅 上)道路災害復旧工事 | 口和町湯木 | (株)大歳組 | 大歳 幹晴 | 7,600,000 | 7,860,000 | 6,419,000 | H27.3.31 |
| 16 | " | " | 第300号 普通河川黒谷川(倉林宅 前)河川災害復旧工事 | 口和町宮内 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 5,170,000 | 5,323,000 | 4,311,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年3月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 17 | 3月5日 | 口和支所 産業建設室 | 第298号 普通河川岩根川(吉岡宅下)河川災害復旧工事 | 口和町湯木 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 4,840,000 | 4,989,000 | 4,026,000 | H27.3.31 |
| 18 | " | 高野支所 産業建設室 | 第355号 市道上里原頓原線道路災害復旧工事 | 高野町上里原地内(東平橋上) | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 2,630,000 | 2,719,000 | 2,211,000 | H27.3.31 |
| 19 | " | " | 第303号 普通河川烏打川河川災害復旧工事 | 高野町奥門田地内(深溝別) | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 2,590,000 | 2,674,000 | 2,143,000 | H27.3.31 |
| 20 | " | " | 第305号 普通河川恩谷川河川災害復旧工事 | 高野町下湯川地内(中井宅横) | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 2,180,000 | 2,255,000 | 1,812,000 | H27.3.31 |
| 21 | " | " | 第304号 普通河川松の木奥川河川災害復旧工事 | 高野町南地内(松木宅下) | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 2,000,000 | 2,070,000 | 1,654,000 | H27.3.31 |
| 22 | 3月12日 | 本庁 農村整備課 | 630/210 国兼水路災害復旧工事 | 上原町 | 北備建設(株) | 松森 悦子 | 19,200,000 | 19,775,000 | 16,370,000 | H27.3.31 |
| 23 | " | " | 616/210 山津田2号水路災害復旧工事 | 春田町 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 4,140,000 | 4,267,000 | 3,473,000 | H27.3.31 |
| 24 | " | " | 25/210 岡島農地外1件災害復旧工事 | 市町 | (株)大和建設 | 大歳 勝義 | 2,870,000 | 2,966,000 | 2,401,000 | H27.3.31 |
| 25 | " | " | 512/210 藤谷道路災害復旧工事 | 実留町 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 2,030,000 | 2,098,000 | 1,726,000 | H27.3.31 |
| 26 | " | " | 514/210 田尾道路災害復旧工事 | 実留町 | (有)加藤建設 | 松島 浩樹 | 1,983,000 | 2,045,000 | 1,678,000 | H27.3.31 |
| 27 | " | " | 17/210 中田1号農地災害復旧工事 | 春田町 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 1,530,000 | 1,575,000 | 1,268,000 | H27.3.31 |
| 28 | " | " | 41/210 岡本農地災害復旧工事 | 実留町 | 日本アルファー工業(株) | 平井 光幸 | 1,390,000 | 1,445,000 | 1,169,000 | H27.3.31 |
| 29 | " | " | 27/210 山内農地災害復旧工事 | 本郷町 | (有)新和舗道 | 貞入 英二 | 1,340,000 | 1,384,000 | 1,119,000 | H27.3.31 |
| 30 | " | " | 4/210 諏訪農地外1件災害復旧工事 | 水越町 | (有)ヒラオ | 平尾 徹 | 1,340,000 | 1,382,000 | 1,121,000 | H27.3.31 |
| 31 | " | " | 39/210 岡田2号農地災害復旧工事 | 市町 | (株)大和建設 | 大歳 勝義 | 1,310,000 | 1,353,000 | 1,098,000 | H27.3.31 |
| 32 | " | " | 20/210 清水2号農地外1件災害復旧工事 | 大久保町 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 1,280,000 | 1,321,000 | 1,066,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年3月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|------------------------------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 33 | 3月12日 | 東城支所 環境建設室 | 185/210 金川農地災害復旧工事 | 東城町栗田 | 宮田建設(株) | 笹尾 進 | 3,000,000 | 3,032,000 | 2,450,000 | H27.3.31 |
| 34 | " | " | 184/210 横路農地災害復旧工事 | 東城町森 | 小奴可建設(株) | 迫田 英伸 | 2,950,000 | 3,006,000 | 2,435,000 | H27.3.31 |
| 35 | " | 口和支所 産業建設室 | 第349号 市道宮内線(倉林宅前) 道路災害復旧工事 | 口和町宮内 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 4,100,000 | 4,230,000 | 3,446,000 | H27.3.31 |
| 36 | " | " | 第352号 市道池津2号線(田平宅上) 道路災害復旧工事 | 口和町湯木 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 3,140,000 | 3,243,000 | 2,648,000 | H27.3.31 |
| 37 | " | " | 第302号 普通河川熊谷川(三島宅前) 河川災害復旧工事 | 口和町宮内 | (有)田畠建設 | 田畠 幹雄 | 3,100,000 | 3,201,000 | 2,550,000 | H27.3.31 |
| 38 | " | 口和支所 産業建設室 | 第354号 市道藤根線(井上宅前) 道路災害復旧工事 | 口和町永田 | (有)田畠建設 | 田畠 幹雄 | 2,400,000 | 2,475,000 | 2,010,000 | H27.3.31 |
| 39 | " | " | 第301号 普通河川吉迫川(ファーム湯木横) 河川災害復旧工事 | 口和町湯木 | (有)田畠建設 | 田畠 幹雄 | 2,380,000 | 2,458,000 | 1,973,000 | H27.3.31 |
| 40 | " | 本庁 農村整備課 | 仏供田地区復旧工事 | 口和町 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 1,550,000 | 1,602,000 | 1,266,000 | H27.3.31 |
| 41 | " | 口和支所 産業建設室 | 第350号 市道川東線(小谷宅上) 道路災害復旧工事 | 口和町湯木 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 1,360,000 | 1,405,000 | 1,147,000 | H27.3.31 |
| 42 | " | " | 第353号 市道田口熊谷線(荒木宅上) 道路災害復旧工事 | 口和町宮内 | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 1,290,000 | 1,333,000 | 1,083,000 | H27.3.31 |
| 43 | 3月19日 | 本庁 農村整備課 | 619/210 秋国水路災害復旧工事 | 川北町 | 清木建設(有) | 清木 忠明 | 3,930,000 | 4,054,000 | 3,308,000 | H27.3.31 |
| 44 | " | 本庁 建設課 | 市道本村幹線(中天橋)橋梁補修工事 | 本村町 | (有)中田建設 | 中田 和克 | 2,900,000 | 3,019,000 | 2,382,000 | H27.3.31 |
| 45 | " | 本庁 農村整備課 | 11/210 青木1号農地外1件災害復旧工事 | 上原町 | (株)大和建设 | 大歳 勝義 | 2,140,000 | 2,206,000 | 1,794,000 | H27.3.31 |
| 46 | " | 西城支所 産業建設室 | 138/210 宮崎農地災害復旧工事 | 西城町 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 3,440,000 | 3,550,000 | 2,876,000 | H27.3.31 |
| 47 | " | " | 544/210 前本道路災害復旧工事 | 西城町 | (株)下田建設 | 下田 武美 | 2,390,000 | 2,468,000 | 2,024,000 | H27.3.31 |
| 48 | " | " | 655/210 西城山口水路災害復旧工事 | 西城町 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 2,360,000 | 2,436,000 | 1,988,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年3月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 49 | 3月19日 | 本庁 建設課 | 市道大原線(明賀橋)橋梁補修工 事 | 西城町熊野 | (有)藤川組 | 小田 一徳 | 2,160,000 | 2,224,000 | 1,755,000 | H27.3.31 |
| 50 | " | 西城支所 産業建設室 | 541/210 岡本道路災害復旧工事 | 西城町 | 三宅建設(株) | 三宅 康文 | 1,530,000 | 1,582,000 | 1,298,000 | H27.3.31 |
| 51 | " | " | 131/210 山城農地災害復旧工事 | 西城町 | 西城建設(株) | 石川 芳秀 | 1,210,000 | 1,249,000 | 1,013,000 | H27.3.31 |
| 52 | " | 東城支所 環境建設室 | 182/210麦平農地・681/210麦平 水路災害復旧工事 | 東城町帝釈未 渡 | (株)斎藤組 | 斎藤 健 | 2,790,000 | 3,016,000 | 2,449,000 | H27.3.31 |
| 53 | " | 比和支所 産業建設室 | 第359号 市道絞り中原線道路災 害復旧工事 | 比和町三河内 絞りバス停前 | (株)大歳組 | 大歳 幹晴 | 8,700,000 | 8,999,000 | 7,363,000 | H27.3.31 |
| 54 | " | " | 第312号 普通河川新開谷川河川 災害復旧工事 | 比和町比和 谷 口宅先 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 8,440,000 | 8,701,000 | 7,035,000 | H27.3.31 |
| 55 | " | " | 第321号 普通河川比和谷川河川 災害復旧工事 | 比和町比和 久 文宅前 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 7,500,000 | 7,731,000 | 6,307,000 | H27.3.31 |
| 56 | " | " | 第320号 普通河川比和谷川河川 災害復旧工事 | 比和町比和 岸 田宅沖 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 7,220,000 | 7,450,000 | 6,089,000 | H27.3.31 |
| 57 | " | " | 第317号 普通河川呑谷川河川災 害復旧工事 | 比和町森脇 服 部宅下 | (株)加藤組 庄原営業 所 | 原田 英司 | 7,110,000 | 7,335,000 | 5,936,000 | H27.3.31 |
| 58 | " | " | 第307号 普通河川比和谷川河川 災害復旧工事 | 比和町比和 奈 良谷橋上 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 5,880,000 | 6,066,000 | 4,887,000 | H27.3.31 |
| 59 | " | 比和支所 産業建設室 | 第314号 普通河川毛栗川河川災 害復旧工事 | 比和町比和 松 浦宅先 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 5,430,000 | 5,599,000 | 4,536,000 | H27.3.31 |
| 60 | " | " | 第319号 普通河川小峠川河川災 害復旧工事 | 比和町三河内 岡田宅先 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 4,920,000 | 5,075,000 | 4,103,000 | H27.3.31 |
| 61 | " | " | 第308号 普通河川比和谷川河川 災害復旧工事 | 比和町比和 大 原宅沖 | (有)坂建設 | 坂 英美 | 4,290,000 | 4,420,000 | 3,582,000 | H27.3.31 |
| 62 | " | " | 第315号 普通河川小峠川河川災 害復旧工事 | 比和町三河内 井西谷橋下 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 4,230,000 | 4,365,000 | 3,519,000 | H27.3.31 |
| 63 | " | " | 第309号 普通河川比和谷川河川 災害復旧工事 | 比和町比和 岸 田宅先 | (有)坂建設 | 坂 英美 | 4,060,000 | 4,185,000 | 3,375,000 | H27.3.31 |
| 64 | " | " | 第316号 普通河川番蔵谷川河川 災害復旧工事 | 比和町古頃 湯 谷宅先 | (株)角栄組 | 角田 浩亮 | 2,120,000 | 2,185,000 | 1,757,000 | H27.3.31 |

平成26年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年3月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日 | 担当部署 | 工事(業務)名 | 工事(業務)場所 | 落札者 | | 請負金額 (税抜) | 予定価格 (税抜) | 最低制限価格 (税抜) | 工期終期 |
|-----|-------|---------------|----------------------------|----------------|-----------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 商号又は名称 | 代表者名 | | | | |
| 65 | 3月19日 | 比和支所 産業建設室 | 第358号 市道石ヶ原線道路災害 復旧工事 | 比和町森脇 木 村宅先 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 1,950,000 | 2,010,000 | 1,634,000 | H27.3.31 |
| 66 | " | " | 第318号 普通河川松木谷川河川 災害復旧工事 | 比和町比和 梅 津宅下 | (株)加島建設 | 加島 俊次 | 1,870,000 | 1,936,000 | 1,557,000 | H27.3.31 |
| 67 | 3月26日 | " | 第306号 普通河川出口谷川河川 災害復旧工事 | 比和町三河内 小田宅先 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 29,500,000 | 30,448,000 | 25,012,000 | H27.6.30 |
| 68 | " | " | 第310号 普通河川比和谷川河川 災害復旧工事 | 比和町比和 久 文宅上 | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 16,770,000 | 17,297,000 | 14,109,000 | H27.6.30 |
| 69 | " | " | 第313号 普通河川絞り川河川災 害復旧工事 | 比和町三河内 石原宅先 | (有)坂建設 | 坂 英美 | 9,170,000 | 9,448,000 | 7,693,000 | H27.6.30 |