

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年4月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日  | 担当部署          | 工事(業務)名                    | 工事(業務)場所 | 落札者              |      | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|------|---------------|----------------------------|----------|------------------|------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |      |               |                            |          | 商号又は名称           | 代表者名 |              |              |                |           |
| 1   | 4月9日 | 本庁<br>下水道課    | 庄原市公共下水道水質及び汚泥<br>分析業務委託   | 庄原市内     | 都市環境整備(株)        | 金井次郎 | 12,121,318   | 16,150,000   | 11,901,000     | H29.3.31  |
| 2   | "    | 本庁<br>農村整備課   | 621/210 大内谷川水路災害復旧<br>工事   | 濁川町      | 日本アルファー工業<br>(株) | 平井光幸 | 9,740,000    | 10,047,000   | 8,263,000      | H27.10.30 |
| 3   | "    | "             | 628/210 大谷川水路災害復旧工<br>事    | 濁川町      | (有)ヒラオ           | 平尾徹  | 3,520,000    | 3,634,000    | 2,968,000      | H27.7.31  |
| 4   | "    | "             | 608/210 立石水路災害復旧工事         | 川北町      | (株)角栄組           | 角田浩亮 | 2,480,000    | 2,566,000    | 2,096,000      | H27.11.30 |
| 5   | "    | "             | 511/210 上重行道路災害復旧工<br>事    | 川北町      | (株)大歳組           | 大歳幹晴 | 2,230,000    | 2,299,000    | 1,881,000      | H27.6.30  |
| 6   | "    | "             | 510/210 小坂谷道路災害復旧工<br>事    | 川北町      | 北備建設(株)          | 松森悦子 | 2,220,000    | 2,280,000    | 1,870,000      | H27.11.30 |
| 7   | "    | "             | 603/210 久井田水路災害復旧工<br>事    | 川北町      | (有)加藤建設          | 松島浩樹 | 2,100,000    | 2,168,000    | 1,772,000      | H27.7.31  |
| 8   | "    | "             | 617/210 中田水路災害復旧工事         | 春田町      | (有)中田建設          | 中田和克 | 2,030,000    | 2,093,000    | 1,700,000      | H27.7.31  |
| 9   | "    | "             | 615/210 平等寺水路災害復旧工<br>事    | 川手町      | (有)加藤建設          | 松島浩樹 | 2,018,000    | 2,081,000    | 1,693,000      | H27.11.30 |
| 10  | "    | "             | 721/210 上重行頭首工災害復旧<br>工事   | 川北町      | (株)大歳組           | 大歳幹晴 | 1,250,000    | 1,298,000    | 1,135,000      | H27.7.31  |
| 11  | "    | "             | 612/210 山津田1号水路災害復旧<br>工事  | 峰田町      | (有)中田建設          | 中田和克 | 1,180,000    | 1,213,000    | 990,000        | H27.7.31  |
| 12  | "    | 西城支所<br>産業建設室 | 137/210 國上農地他1箇所災害復<br>旧工事 | 西城町      | (株)大歳組           | 大歳幹晴 | 3,800,000    | 3,943,000    | 3,195,000      | H27.11.30 |
| 13  | "    | "             | 542/210 杉田道路災害復旧工事         | 西城町      | 西城建設(株)          | 石川芳秀 | 3,010,000    | 3,106,000    | 2,555,000      | H27.7.31  |
| 14  | "    | "             | 140/210 杉田農地災害復旧工事         | 西城町      | 西城建設(株)          | 石川芳秀 | 2,620,000    | 2,707,000    | 2,185,000      | H27.11.30 |
| 15  | "    | "             | 135/210 小山農地災害復旧工事         | 西城町      | 西城建設(株)          | 石川芳秀 | 2,440,000    | 2,523,000    | 2,043,000      | H27.11.30 |
| 16  | "    | "             | 139/210 西城藤永農地災害復旧<br>工事   | 西城町      | 西城建設(株)          | 石川芳秀 | 2,190,000    | 2,266,000    | 1,870,000      | H27.11.30 |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年4月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署          | 工事(業務)名                       | 工事(業務)場所                    | 落札者                                   |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |               |                               |                             | 商号又は名称                                | 代表者名  |              |              |                |           |
| 17  | 4月9日  | 西城支所<br>産業建設室 | 145/210 西城渡部農地災害復旧<br>工事      | 西城町                         | ※本件はすべての入札参加者が入札を辞退したため、入札が成立しませんでした。 |       |              |              |                |           |
| 18  | "     | "             | 653/210 中谷水路災害復旧工事            | 西城町                         | 西城建設(株)                               | 石川芳秀  | 1,340,000    | 1,384,000    | 1,132,000      | H27.11.30 |
| 19  | "     | 口和支所<br>産業建設室 | 116/210 八島農地災害復旧工事            | 口和町宮内                       | 小林建設(株)                               | 小林茂樹  | 2,080,000    | 2,147,000    | 1,733,000      | H27.5.31  |
| 20  | "     | "             | 104/210 伊藤農地外1件災害復旧<br>工事     | 口和町永田                       | (有)田畠建設                               | 田畠幹雄  | 2,050,000    | 2,117,000    | 1,712,000      | H27.5.31  |
| 21  | "     | "             | 106/210 家島農地外1件災害復旧<br>工事     | 口和町金田                       | (有)田畠建設                               | 田畠幹雄  | 1,930,000    | 1,998,000    | 1,620,000      | H27.5.31  |
| 22  | "     | "             | 108/210 家島2号農地災害復旧工<br>事      | 口和町金田                       | (有)田畠建設                               | 田畠幹雄  | 1,860,000    | 1,924,000    | 1,555,000      | H27.5.31  |
| 23  | "     | "             | 105/210 藤谷農地災害復旧工事            | 口和町永田                       | (株)角栄組                                | 角田浩亮  | 1,480,000    | 1,535,000    | 1,239,000      | H27.5.31  |
| 24  | "     | "             | 109/210 小田農地災害復旧工事            | 口和町向泉                       | 小林建設(株)                               | 小林茂樹  | 1,390,000    | 1,430,000    | 1,155,000      | H27.5.31  |
| 25  | 4月16日 | 本庁<br>簡易水道課   | 庄原市水道事業・庄原市簡易水<br>道事業水質検査業務委託 | 水道事業給水<br>区域・簡易水道<br>事業給水区域 | (一財)広島県環境保<br>健協会                     | 近光 章  | 12,600,000   | 13,296,000   | 10,642,000     | H28.3.31  |
| 26  | 4月23日 | 西城支所<br>産業建設室 | 142/210 板倉農地災害復旧工事            | 西城町                         | ※本件はすべての入札参加者が入札を辞退したため、入札が成立しませんでした。 |       |              |              |                |           |
| 27  | 4月27日 | 本庁<br>環境政策課   | 水質検査分析業務委託                    | 庄原市内                        | (株)エヌ・イー・サポー<br>ト 福山営業所               | 松中 康弘 | 4,286,100    | 5,825,000    | 4,275,000      | H28.3.31  |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年5月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署          | 工事(業務)名                        | 工事(業務)場所     | 落札者              |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|---------------|--------------------------------|--------------|------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |               |                                |              | 商号又は名称           | 代表者名  |              |              |                |           |
| 1   | 5月1日  | 本庁<br>農村整備課   | 507/210 上組6号道路災害復旧<br>工事       | 市町           | (有)ヒラオ           | 平尾 徹  | 2,285,000    | 2,359,000    | 1,934,000      | H27.7.31  |
| 2   | "     | "             | 45/210 西田農地災害復旧工事              | 川北町          | (有)加藤建設          | 松島 浩樹 | 1,240,000    | 1,281,000    | 1,034,000      | H27.7.31  |
| 3   | 5月14日 | 西城支所<br>産業建設室 | 652/210 増原水路災害復旧工事             | 西城町大屋        | 三宅建設(株)          | 三宅 康文 | 1,930,000    | 1,955,000    | 1,596,000      | H27.11.30 |
| 4   | "     | "             | 136/210 木山農地災害復旧工事             | 西城町          | 三宅建設(株)          | 三宅 康文 | 1,330,000    | 1,378,000    | 1,112,000      | H27.7.30  |
| 5   | "     | 本庁<br>都市整備課   | 高保育所耐震改修工事                     | 高町地内         | 小林建設(株)          | 小林 茂樹 | 27,900,000   | 28,581,000   | 24,318,000     | H27.12.25 |
| 6   | "     | "             | 庄原市民会館ロビー屋上防水修<br>繕工事          | 西本町二丁目<br>地内 | 小林建設(株)          | 小林 茂樹 | 2,630,000    | 2,691,000    | 2,291,000      | H27.6.30  |
| 7   | "     | "             | 美古登小学校トイレ改築工事設<br>計監理業務委託      | 西城町中野地<br>内  | (有)山谷建築設計事<br>務所 | 倉田 洋二 | 2,104,000    | 2,629,000    | 2,104,000      | H28.1.29  |
| 8   | "     | "             | 比和自治振興センター改修工事<br>設計監理業務委託     | 比和町比和地<br>内  | (有)山谷建築設計事<br>務所 | 倉田 洋二 | 1,201,000    | 1,501,000    | 1,201,000      | H27.12.25 |
| 9   | "     | "             | 東小学校放課後児童クラブ施設<br>整備工事設計監理業務委託 | 上原町地内        | (有)谷口設計事務所       | 竹中 哲成 | 726,000      | 907,000      | 726,000        | H27.10.30 |
| 10  | 5月21日 | 本庁<br>建設課     | 市道竹の花線道路舗装工事                   | 大久保町         | (株)大和建设          | 大歳 勝義 | 1,744,000    | 2,254,000    | 1,744,000      | H27.7.31  |
| 11  | "     | "             | 市道追原上線外道路舗装工事                  | 東城町粟田        | (有)新和舗道          | 貞入 英二 | 1,922,000    | 2,485,000    | 1,922,000      | H27.7.31  |
| 12  | "     | "             | 市道宇山三坂線道路舗装工事                  | 東城町帝釈宇<br>山  | (有)新和舗道          | 貞入 英二 | 1,770,000    | 2,288,000    | 1,770,000      | H27.7.31  |
| 13  | "     | "             | 市道三坂小奴可線道路舗装工事                 | 東城町小奴可       | (有)加藤建設          | 松島 浩樹 | 1,630,000    | 2,113,000    | 1,630,000      | H27.7.31  |
| 14  | "     | "             | 市道田黒篠原線道路舗装工事                  | 東城町田黒        | (有)加藤建設          | 松島 浩樹 | 1,486,000    | 1,920,000    | 1,486,000      | H27.7.31  |
| 15  | "     | "             | 市道新免郷谷線道路舗装工事                  | 東城町久代        | 小奴可建設(株)         | 迫田 英伸 | 1,446,000    | 1,872,000    | 1,446,000      | H27.7.31  |
| 16  | "     | 本庁<br>農村整備課   | 513/210 森岡道路災害復旧工事             | 本村町          | (株)角栄組           | 角田 浩亮 | 1,240,000    | 1,272,000    | 1,046,000      | H27.8.31  |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年5月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署          | 工事(業務)名                 | 工事(業務)場所 | 落札者          |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|---------------|-------------------------|----------|--------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |               |                         |          | 商号又は名称       | 代表者名  |              |              |                |           |
| 17  | 5月21日 | 本庁<br>都市整備課   | 美古登小学校南トイレ棟他解体撤去工事      | 西城町中野地内  | (有)ネジカネ工業    | 捻金 熊登 | 2,770,000    | 2,777,000    | 2,447,000      | H27.7.31  |
| 18  | "     | "             | 庄原小学校校舎解体撤去工事実施設計業務委託   | 西本町二丁目地内 | Office M     | 増原 寛  | 821,000      | 1,026,000    | 821,000        | H27.9.30  |
| 19  | 5月28日 | 本庁<br>建設課     | 市道一木中央線道路維持修繕工事         | 一木町      | 日本アルファー工業(株) | 平井 光幸 | 5,000,000    | 5,153,000    | 4,059,000      | H27.10.30 |
| 20  | "     | 本庁<br>農村整備課   | 801/210 竹添下ため池災害復旧工事    | 市町       | (株)大和建设      | 大歳 勝義 | 20,300,000   | 20,596,000   | 17,070,000     | H28.2.29  |
| 21  | "     | 比和支所<br>産業建設室 | 154/210 白幡農地災害復旧工事      | 比和町三河内   | (株)加島建設      | 加島 俊次 | 4,200,000    | 4,410,000    | 3,567,000      | H27.8.31  |
| 22  | "     | "             | 160/210 比和高橋農地外1件災害復旧工事 | 比和町三河内   | (株)大歳組       | 大歳 幹晴 | 3,050,000    | 3,148,000    | 2,576,000      | H27.8.31  |
| 23  | "     | "             | 151/210 福元農地災害復旧工事      | 比和町      | (株)加島建設      | 加島 俊次 | 2,130,000    | 2,219,000    | 1,791,000      | H27.7.31  |
| 24  | "     | "             | 157/210 福光1号農地外1件災害復旧工事 | 比和町三河内   | (株)加島建設      | 加島 俊次 | 1,380,000    | 1,437,000    | 1,166,000      | H27.7.31  |
| 25  | "     | "             | 153/210 山中農地災害復旧工事      | 比和町三河内   | (株)加島建設      | 加島 俊次 | 1,240,000    | 1,297,000    | 1,051,000      | H27.7.31  |
| 26  | "     | 本庁<br>都市整備課   | 西城球技場屋外トイレ整備工事          | 西城町大佐地内  | 西城建設(株)      | 石川 芳秀 | 10,200,000   | 10,402,000   | 8,896,000      | H27.9.30  |
| 27  | "     | "             | 備北クリーンセンター屋上防水修繕工事      | 一木町地内    | (有)森本工務店     | 森本 勉  | 2,040,000    | 2,119,000    | 1,804,000      | H27.6.30  |
| 28  | "     | "             | 東城中学校校舎玄関屋根修繕工事         | 東城町川東地内  | (株)斎藤組       | 斎藤 健  | 1,550,000    | 1,555,000    | 1,324,000      | H27.7.31  |
| 29  | "     | "             | 旧東城町役場解体撤去工事設計監理業務委託    | 東城町東城地内  | Office M     | 増原 寛  | 479,000      | 598,000      | 479,000        | H27.11.30 |
| 30  | "     | 本庁<br>環境政策課   | ダイオキシン類等検査業務委託          | 庄原市内     | (株)日本総合科学    | 近本 肥子 | 2,790,000    | 2,873,000    | 2,049,000      | H28.3.31  |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年6月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署          | 工事(業務)名                             | 工事(業務)場所 | 落札者                  |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|---------------|-------------------------------------|----------|----------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |               |                                     |          | 商号又は名称               | 代表者名  |              |              |                |           |
| 1   | 6月4日  | 本庁<br>建設課     | 市道槇ヶ峠線道路改良工事                        | 西城町高尾    | 三宅建設(株)              | 三宅 康文 | 8,980,000    | 9,259,000    | 7,394,000      | H27.12.28 |
| 2   | "     | 本庁<br>農村整備課   | 620/210 八幡水路災害復旧工事                  | 川北町      | 清木建設(有)              | 清木 忠明 | 4,650,000    | 4,794,000    | 3,956,000      | H27.10.30 |
| 3   | "     | 西城支所<br>産業建設室 | 701/210 黒瀬頭首工災害復旧工事                 | 西城町      | 西城建設(株)              | 石川 芳秀 | 5,880,000    | 6,063,000    | 4,931,000      | H28.3.31  |
| 4   | "     | "             | 市道八日市深谷線配水管更新工事                     | 西城町八鳥    | (有)ネジカネ工業            | 捻金 熊登 | 8,687,000    | 8,943,000    | 7,602,000      | H27.12.18 |
| 5   | "     | 本庁<br>都市整備課   | 庄原市総合体育館太陽光発電設備及び蓄電システム設置工事設計監理業務委託 | 西本町四丁目地内 | (有)谷口設計事務所           | 竹中 哲成 | 1,648,000    | 2,059,000    | 1,648,000      | H28.3.31  |
| 6   | "     | 本庁<br>建設課     | 市道熊野神社線測量・調査・設計業務委託                 | 西城町熊野    | (株)エービスコンサルタント       | 上田 悟  | 5,700,000    | 6,006,000    |                | H27.12.28 |
| 7   | "     | 本庁<br>都市整備課   | 庄原市斎場地質調査業務委託                       | 一木町地内    | (有)総建開発              | 田部 隆良 | 1,540,000    | 3,972,000    |                | H27.10.30 |
| 8   | "     | "             | 庄原市斎場都市計画決定図書作成業務委託                 | 一木町地内    | (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所 | 大田 俊一 | 1,780,000    | 2,019,000    |                | H27.10.30 |
| 9   | 6月11日 | 本庁<br>建設課     | 市道片山線道路改良工事                         | 峰田町      | (有)中田建設              | 中田 和克 | 17,300,000   | 17,835,000   | 14,605,000     | H27.12.25 |
| 10  | "     | "             | 市道東南線道路改良工事                         | 東城町栗田    | (株)斎藤組               | 斎藤 健  | 26,200,000   | 26,666,000   | 21,331,000     | H27.12.28 |
| 11  | "     | "             | 市道大原線(明賀橋)橋梁補修工事                    | 西城町熊野    | (有)藤川組               | 小田 一徳 | 1,940,000    | 2,004,000    | 1,524,000      | H27.9.30  |
| 12  | "     | 比和支所<br>産業建設室 | 159/210 上田農地災害復旧工事                  | 比和町三河内   | (株)加島建設              | 加島 俊次 | 2,140,000    | 2,228,000    | 1,801,000      | H27.8.31  |
| 13  | "     | 本庁<br>都市整備課   | 田森自治振興センター大研修室空調設備工事                | 東城町栗田地内  | (有)宮田工務店             | 宮田 豊  | 2,800,000    | 2,860,000    | 2,431,000      | H27.8.20  |
| 14  | "     | "             | 小奴可自治振興センター研修室空調設備工事                | 東城町小奴可地内 | (有)宮田工務店             | 宮田 豊  | 2,760,000    | 2,821,000    | 2,398,000      | H27.8.20  |
| 15  | "     | "             | 久代自治振興センター大研修室空調設備工事                | 東城町久代地内  | 広島ガス住設(株)            | 宮田 晴士 | 2,260,000    | 2,310,000    | 1,964,000      | H27.8.20  |
| 16  | 6月18日 | 本庁<br>建設課     | 市道槇ヶ峠学校前線道路改良工事                     | 東城町森     | (有)宮田工務店             | 宮田 豊  | 28,000,000   | 29,045,000   | 23,488,000     | H28.1.29  |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年6月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署          | 工事(業務)名                | 工事(業務)場所     | 落札者       |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|---------------|------------------------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |               |                        |              | 商号又は名称    | 代表者名  |              |              |                |           |
| 17  | 6月18日 | 本庁<br>建設課     | 市道吾妻山線道路改良工事           | 比和町森脇        | (有)坂建設    | 坂 英美  | 17,400,000   | 18,031,000   | 14,362,000     | H28.1.29  |
| 18  | "     | 本庁<br>都市整備課   | 庄原小学校プール解体撤去工事         | 西本町二丁目<br>地内 | (株)大歳組    | 大歳 幹晴 | 12,200,000   | 12,658,000   | 11,083,000     | H27.9.30  |
| 19  | "     | 比和支所<br>産業建設室 | 163/210 富田農地災害復旧工事     | 比和町三河内       | (株)加島建設   | 加島 俊次 | 2,370,000    | 2,446,000    | 1,976,000      | H27.9.30  |
| 20  | "     | "             | 156/210 久文農地災害復旧工事     | 比和町比和        | (株)大和建设   | 大歳 勝義 | 1,230,000    | 1,266,000    | 1,021,000      | H27.9.30  |
| 21  | 6月25日 | 本庁<br>建設課     | 市道笑田線道路改良工事            | 東城町小奴可       | (有)宮田工務店  | 宮田 豊  | 8,800,000    | 9,116,000    | 7,333,000      | H27.12.28 |
| 22  | "     | "             | 市道近屋線道路改良工事            | 東城町三坂        | (有)山崎組    | 山崎 勝義 | 8,100,000    | 8,512,000    | 6,728,000      | H27.12.28 |
| 23  | "     | "             | 市道中央1号線道路改良工事          | 比和町三河内       | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 8,100,000    | 8,333,000    | 6,586,000      | H27.12.25 |
| 24  | "     | "             | 市道和田原天神1号線道路維持<br>修繕工事 | 川西町          | 小林建設(株)   | 小林 茂樹 | 1,730,000    | 1,789,000    | 1,362,000      | H27.9.30  |
| 25  | "     | 本庁<br>都市整備課   | 遊YOUさろん東城本館トイレ改修<br>工事 | 東城町川東地<br>内  | (株)斎藤組    | 斎藤 健  | 2,280,000    | 2,299,000    | 1,955,000      | H27.9.10  |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年7月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署          | 工事(業務)名              | 工事(業務)場所 | 落札者                  |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|---------------|----------------------|----------|----------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |               |                      |          | 商号又は名称               | 代表者名  |              |              |                |           |
| 1   | 7月2日  | 本庁<br>建設課     | 市道大内線道路改良工事          | 高野町岡大内   | (株)加島建設              | 加島 俊次 | 23,000,000   | 23,975,000   | 19,284,000     | H28.1.29  |
| 2   | "     | 本庁<br>農村整備課   | 802/210 明見ため池災害復旧工事  | 峰田町      | (有)中田建設              | 中田 和克 | 1,230,000    | 1,263,000    | 1,018,000      | H27.12.25 |
| 3   | "     | 比和支所<br>産業建設室 | 161/210 比和石原農地災害復旧工事 | 比和町三河内   | (有)中田建設              | 中田 和克 | 3,430,000    | 3,570,000    | 2,887,000      | H27.12.28 |
| 4   | "     | 本庁<br>都市整備課   | 東城中学校校舎周辺排水対策工事      | 東城町川東地内  | 小奴可建設(株)             | 迫田 英伸 | 5,700,000    | 5,923,000    | 4,674,000      | H27.9.30  |
| 5   | "     | "             | 八幡小学校外構フェンス改修工事      | 東城町森地内   | 中国住建(株)              | 和田 一利 | 1,950,000    | 2,002,000    | 1,547,000      | H27.8.31  |
| 6   | "     | "             | 美古登小学校渡り廊下屋根修繕工事     | 西城町中野地内  | 西城建設(株)              | 石川 芳秀 | 1,480,000    | 1,502,000    | 1,289,000      | H27.8.21  |
| 7   | "     | 本庁<br>建設課     | 市道柳原大仙谷線測量調査設計業務委託   | 本町外      | (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所 | 大田 俊一 | 15,930,000   | 17,750,000   | 13,854,000     | H28.3.25  |
| 8   | "     | "             | 市道庄原高線測量調査設計業務委託     | 東本町      | (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所 | 大田 俊一 | 13,620,000   | 14,802,000   | 11,810,000     | H28.3.25  |
| 9   | "     | "             | 市道西原線測量調査設計業務委託      | 板橋町      | 広建コンサルタンツ(株) 庄原支店    | 青木 泰道 | 2,800,000    | 4,703,000    |                | H28.3.25  |
| 10  | "     | 本庁<br>都市整備課   | 市道庄原小学校線測量設計業務委託     | 西本町二丁目地内 | (有)総建開発              | 田部 隆良 | 1,949,000    | 3,930,000    |                | H28.2.29  |
| 11  | "     | 本庁<br>下水道課    | 美湯ハイツ不明水対策調査解析業務委託   | 宮内町      | 日本水工設計(株) 広島支社       | 本名 元  | 6,800,000    | 7,752,000    |                | H27.11.30 |
| 12  | 7月9日  | 本庁<br>建設課     | 市道大戸栗やまなみ線災害防除工事     | 西城町栗     | (株)下田建設              | 下田 武美 | 44,300,000   | 46,227,000   | 38,135,000     | H28.2.29  |
| 13  | "     | "             | 市道川手柳原線道路改良工事        | 川手町      | (株)大歳組               | 大歳 幹晴 | 22,200,000   | 22,959,000   | 18,337,000     | H27.12.25 |
| 14  | "     | "             | 市道絞り中原線(2期)道路改良工事    | 比和町三河内   | (有)坂建設               | 坂 英美  | 25,100,000   | 26,141,000   | 20,915,000     | H28.2.29  |
| 15  | "     | "             | 市道上領家線道路改良工事         | 総領町上領家   | 三和工業(有)              | 藤原 健司 | 18,560,000   | 20,174,000   | 16,157,000     | H28.2.29  |
| 16  | 7月16日 | 本庁<br>建設課     | 市道塩谷線道路改良工事          | 口和町金田    | (有)田島建設              | 田島 幹雄 | 27,800,000   | 28,963,000   | 23,188,000     | H28.2.29  |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年7月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署          | 工事(業務)名                | 工事(業務)場所 | 落札者                  |        | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|---------------|------------------------|----------|----------------------|--------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |               |                        |          | 商号又は名称               | 代表者名   |              |              |                |           |
| 17  | 7月16日 | 本庁<br>建設課     | 市道宇山清永線道路改良工事          | 東城町帝釈宇山  | 宮田建設(株)              | 笹尾 進   | 8,750,000    | 9,048,000    | 7,208,000      | H28.2.29  |
| 18  | "     | "             | 市道戸宇後谷線道路改良工事          | 東城町戸宇    | 奥田重機(株)              | 奥田 利幸  | 8,100,000    | 8,330,000    | 6,585,000      | H28.1.29  |
| 19  | "     | "             | 市道紅屋溝新天地通り線道路維持修繕工事    | 中本町      | 北備建設(株)              | 松森 悦子  | 3,489,000    | 3,561,000    | 2,784,000      | H27.10.30 |
| 20  | "     | "             | 市道田の平突堤線道路維持修繕工事       | 川北町      | 清木建設(有)              | 清木 忠明  | 1,945,000    | 2,006,000    | 1,571,000      | H27.9.30  |
| 21  | "     | 西城支所<br>産業建設室 | 702/210 増原頭首工災害復旧工事    | 西城町      | 西城建設(株)              | 石川 芳秀  | 3,890,000    | 4,012,000    | 3,247,000      | H28.3.31  |
| 22  | "     | 口和支所<br>産業建設室 | 101/210 高木農地災害復旧工事     | 口和町湯木    | (株)大歳組               | 大歳 幹晴  | 2,800,000    | 2,904,000    | 2,354,000      | H27.11.30 |
| 23  | "     | "             | 102/210 前田農地災害復旧工事     | 口和町湯木    | (株)大和建设              | 大歳 勝義  | 2,060,000    | 2,112,000    | 1,711,000      | H27.11.30 |
| 24  | "     | "             | 112/210 永戸農地災害復旧工事     | 口和町向泉    | 小林建設(株)              | 小林 茂樹  | 2,000,000    | 2,060,000    | 1,665,000      | H27.11.30 |
| 25  | "     | 本庁<br>建設課     | 市道下高宮内線(2工区)測量調査設計業務委託 | 高野町奥門田   | (株)セトウチ 備北支店         | 山岡 巧   | 15,280,000   | 16,052,000   | 12,423,000     | H28.3.25  |
| 26  | "     | "             | 市道塩原加谷線測量調査設計業務委託      | 東城町塩原外   | (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所 | 大田 俊一  | 12,850,000   | 13,699,000   | 10,654,000     | H28.2.29  |
| 27  | "     | "             | 市道峰山家線測量設計調査業務委託       | 峰田町      | クリーンコンサルタント(有)       | 井上 昭治  | 4,190,000    | 7,480,000    |                | H28.2.29  |
| 28  | "     | "             | 市道川除線測量設計調査業務委託        | 東城町森     | (株)セトウチ 備北支店         | 山岡 巧   | 3,901,000    | 7,802,000    |                | H28.2.29  |
| 29  | "     | "             | 市道追原中線測量調査設計業務委託       | 東城町栗田    | クリーンコンサルタント(有)       | 井上 昭治  | 1,728,000    | 3,598,000    |                | H28.2.29  |
| 30  | 7月17日 | 本庁<br>都市整備課   | 東城中学校冷房設備整備工事          | 東城町川東地内  | (株)中電工 庄原営業所         | 錦織 康範  | 8,000,000    | 8,490,000    | 7,263,000      | H27.9.30  |
| 31  | "     | "             | 比和中学校冷房設備整備工事          | 比和町比和地内  | (株)中電工 庄原営業所         | 錦織 康範  | 6,000,000    | 6,395,000    | 5,439,000      | H27.9.30  |
| 32  | "     | "             | 高野中学校冷房設備整備工事          | 高野町新市地内  | (有)ミマデンキ             | 三間 須美子 | 6,100,000    | 6,359,000    | 5,408,000      | H27.9.30  |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年7月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署        | 工事(業務)名                        | 工事(業務)場所         | 落札者                      |            | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|-------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |             |                                |                  | 商号又は名称                   | 代表者名       |              |              |                |           |
| 33  | 7月17日 | 本庁<br>都市整備課 | 西城中学校冷房設備整備工事                  | 西城町中野地<br>内      | (有)荒木電工                  | 荒木 和也      | 4,300,000    | 4,466,000    | 3,797,000      | H27.9.30  |
| 34  | "     | "           | 総領中学校冷房設備整備工事                  | 総領町稲草地<br>内      | (有)峰田電工                  | 殿迫 克己      | 3,420,000    | 3,526,000    | 2,998,000      | H27.9.30  |
| 35  | 7月24日 | 本庁<br>都市整備課 | 東城小学校屋内運動場天井等落<br>下防止対策改修工事    | 東城町川東地<br>内      | 宮田建設(株)                  | 笹尾 進       | 24,100,000   | 24,130,000   | 20,876,000     | H27.11.20 |
| 36  | "     | "           | 上市自治振興会館周辺整備工事<br>(既存建物解体撤去工事) | 総領町稲草地<br>内      | (有)長谷川木材店                | 長谷川 智<br>久 | 12,490,000   | 13,013,000   | 11,493,000     | H27.9.30  |
| 37  | "     | "           | 戸郷市民住宅1号棟トイレ改修工<br>事           | 戸郷町地内            | (株)スイセイ設備                | 原田 昌秀      | 10,390,000   | 10,719,000   | 9,159,000      | H27.10.30 |
| 38  | "     | "           | 庄原駅周辺地区土地区画整理(2<br>街区)宅地整地工事   | 中本町二丁目<br>地内     | 清木建設(有)                  | 清木 忠明      | 10,290,000   | 10,610,000   | 8,468,000      | H27.11.30 |
| 39  | "     | 本庁<br>地籍用地課 | 一筆地調査・測量業務委託(総領<br>地区)         | 総領町五箇・上<br>領家の一部 | (株)エービスコンサル<br>タント       | 上田 悟       | 20,384,000   | 24,133,000   | 20,384,000     | H28.3.26  |
| 40  | "     | "           | 一筆地調査・測量業務委託(西城<br>地区)         | 西城町小鳥原・<br>三坂の一部 | 日進測量(株)庄原営<br>業所         | 田上 吉久      | 17,127,000   | 20,365,000   | 17,127,000     | H28.3.26  |
| 41  | "     | "           | 一筆地調査・測量業務委託(東城<br>地区)         | 東城町森の一<br>部      | (株)ウジョウ 庄原支<br>店         | 田邊 宣之      | 12,617,000   | 15,209,000   | 12,617,000     | H28.3.26  |
| 42  | "     | 本庁<br>建設課   | 市道須川線測量設計調査業務委<br>託            | 川北町              | (株)山陽技術コンサ<br>ルタント 庄原営業所 | 細川 裕二      | 6,800,000    | 7,778,000    |                | H28.3.25  |
| 43  | "     | 本庁<br>都市整備課 | 西城保育所敷地造成測量設計業<br>務委託          | 西城町大佐地<br>内      | (有)総建開発                  | 田部 隆良      | 3,272,000    | 6,244,000    |                | H27.12.25 |
| 44  | "     | 本庁<br>建設課   | 市道別作線測量調査設計業務委<br>託            | 濁川町              | (株)新東コンサルタン<br>ト 備北支店    | 岡田 保雄      | 4,890,000    | 5,440,000    |                | H28.3.25  |
| 45  | 7月30日 | 本庁<br>建設課   | 市道丑の河線災害防除工事                   | 西城町平子            | (株)下田建設                  | 下田 武美      | 14,650,000   | 15,121,000   | 12,048,000     | H28.2.29  |
| 46  | "     | "           | 市道鴨居線道路改良工事                    | 東城町帝釈宇<br>山      | 宮田建設(株)                  | 笹尾 進       | 8,200,000    | 8,336,000    | 6,641,000      | H28.1.29  |
| 47  | "     | "           | 市道篠原線災害防除工事                    | 総領町黒目            | 三和工業(有)                  | 藤原 健司      | 5,900,000    | 6,410,000    | 5,040,000      | H27.12.28 |
| 48  | "     | 本庁<br>都市整備課 | 小奴可小学校屋内運動場天井等<br>落下防止対策改修工事   | 東城町小奴可<br>地内     | 宮田建設(株)                  | 笹尾 進       | 17,770,000   | 17,779,000   | 15,268,000     | H27.10.30 |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年7月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署       | 工事(業務)名            | 工事(業務)場所 | 落札者                   |        | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|------------|--------------------|----------|-----------------------|--------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |            |                    |          | 商号又は名称                | 代表者名   |              |              |                |           |
| 49  | 7月30日 | 本庁<br>建設課  | 市道六郎木線測量・設計・調査業務委託 | 総領町五箇    | (株)山陽技術コンサルタント 庄原営業所  | 細川 裕二  | 3,926,000    | 7,852,000    |                | H28.2.29  |
| 50  | "     | "          | 市道谷弘線測量設計業務委託      | 東城町三坂    | 広建コンサルタンツ<br>(株) 庄原支店 | 青木 泰道  | 3,400,000    | 7,072,000    |                | H28.2.29  |
| 51  | "     | "          | 市道上表線測量調査設計業務委託    | 本村町      | (株)新東コンサルタント 備北支店     | 岡田 保雄  | 3,360,000    | 6,706,000    |                | H28.3.25  |
| 52  | "     | "          | 市道甲平尾引線測量調査設計業務委託  | 尾引町      | (株)新東コンサルタント 備北支店     | 岡田 保雄  | 2,550,000    | 5,064,000    |                | H28.3.25  |
| 53  | "     | 本庁<br>下水道課 | 西城町市街地測量設計業務委託     | 西城町地内    | (株)日野原富士コンサルタント 庄原営業所 | 日野原 悦久 | 4,200,000    | 7,702,000    |                | H27.12.25 |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年8月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署        | 工事(業務)名                      | 工事(業務)場所     | 落札者                      |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |             |                              |              | 商号又は名称                   | 代表者名  |              |              |                |           |
| 1   | 8月6日  | 本庁<br>建設課   | 市道別迫線災害防除工事                  | 総領町黒目        | (有)吉野建設                  | 下岡 哲也 | 5,275,000    | 5,734,000    | 4,502,000      | H27.12.28 |
| 2   | "     | "           | 市道両津木兼清線道路舗装工事               | 上原町          | (有)ヒラオ                   | 平尾 徹  | 1,166,000    | 1,509,000    | 1,166,000      | H27.10.30 |
| 3   | "     | 本庁<br>都市整備課 | まちかど広場整備工事                   | 東城町東城地<br>内  | (株)角栄組                   | 角田 浩亮 | 3,533,000    | 4,582,000    | 3,533,000      | H27.10.30 |
| 4   | "     | "           | 庄原保育所遊戯室空調設備設置<br>工事         | 三日市町地内       | (有)峰田電工                  | 殿迫 克己 | 4,380,000    | 4,523,000    | 3,845,000      | H27.9.30  |
| 5   | "     | 本庁<br>建設課   | 市道広政日向線(柳谷西橋)外橋<br>梁定期点検業務委託 | 小用町外         | 広建コンサルタンツ<br>(株)庄原支店     | 青木 泰道 | 19,590,000   | 25,815,000   | 19,303,000     | H28.1.29  |
| 6   | "     | "           | 市道柳原大仙谷線(柳原橋)外橋<br>梁定期点検業務委託 | 本町外          | (株)荒谷建設コンサル<br>タント 庄原事務所 | 大田 俊一 | 19,550,000   | 23,021,000   | 17,195,000     | H28.1.29  |
| 7   | "     | "           | 市道明神瀬線(明神瀬橋)外橋梁<br>定期点検業務委託  | 掛田町外         | (株)セトウチ 備北支<br>店         | 山岡 巧  | 14,690,000   | 15,462,000   | 11,548,000     | H28.1.29  |
| 8   | "     | "           | 市道川鳥陰地線測量設計業務委<br>託          | 東城町川鳥        | (有)タバタ技研                 | 田畠 富夫 | 1,930,000    | 3,858,000    |                | H28.1.29  |
| 9   | 8月20日 | 本庁<br>都市整備課 | 庄原小学校プール改築工事                 | 西本町二丁目<br>地内 | (株)大歳組                   | 大歳 幹晴 | 120,000,000  | 123,273,000  | 107,757,000    | H28.3.31  |
| 10  | "     | 本庁<br>建設課   | 市道山家線道路改良工事                  | 総領町下領家       | (有)吉野建設                  | 下岡 哲也 | 38,900,000   | 42,562,000   | 34,664,000     | H28.2.29  |
| 11  | "     | 本庁<br>農村整備課 | 小奴可地区水路改修工事                  | 東城町          | (有)宮田工務店                 | 宮田 豊  | 18,700,000   | 19,323,000   | 15,530,000     | H28.3.18  |
| 12  | "     | 本庁<br>建設課   | 市道川平線測量設計業務委託                | 東城町帝釈始<br>終  | クリーンコンサルタ<br>ント(有)       | 井上 昭治 | 2,143,000    | 4,286,000    |                | H28.1.29  |
| 13  | "     | 本庁<br>地籍用地課 | 未登記公共用地測量業務委託                | 西城町西城地<br>内外 | (株)エービスコンサル<br>タント       | 上田 悟  | 556,000      | 1,111,000    |                | H27.12.28 |
| 14  | 8月27日 | 本庁<br>建設課   | 市道西城小奴可線道路改良工事               | 西城町八鳥        | 西城建設(株)                  | 石川 芳秀 | 18,500,000   | 19,327,000   | 15,516,000     | H28.3.31  |
| 15  | "     | "           | 市道小串線災害防除工事                  | 東城町小串        | 小奴可建設(株)                 | 迫田 英伸 | 11,400,000   | 11,784,000   | 9,316,000      | H28.2.29  |
| 16  | "     | 本庁<br>都市整備課 | 情報板整備工事(2期)                  | 東城町地内        | (株)斎藤組                   | 斎藤 健  | 7,900,000    | 8,096,000    | 6,253,000      | H27.12.25 |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年8月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署          | 工事(業務)名                           | 工事(業務)場所     | 落札者                                   |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |               |                                   |              | 商号又は名称                                | 代表者名  |              |              |                |           |
| 17  | 8月27日 | 本庁<br>農村整備課   | 平等寺地区復旧工事                         | 川手町          | ※本件はすべての入札参加者が入札を辞退したため、入札が成立しませんでした。 |       |              |              |                |           |
| 18  | "     | "             | 葛城地区復旧工事                          | 山内町          | (株)大和建设                               | 大歳 勝義 | 3,070,000    | 3,170,000    | 2,430,000      | H27.12.28 |
| 19  | "     | 口和支所<br>産業建設室 | 115/210 瀬戸川農地災害復旧工事               | 口和町宮内        | 小林建設(株)                               | 小林 茂樹 | 5,680,000    | 5,855,000    | 4,594,000      | H27.11.30 |
| 20  | "     | "             | 647/210 伊与谷水路災害復旧工事               | 口和町湯木        | (有)田畠建設                               | 田畠 幹雄 | 1,650,000    | 1,726,000    | 1,354,000      | H27.11.30 |
| 21  | "     | "             | 107/210 藤山農地災害復旧工事                | 口和町金田        | (有)田畠建設                               | 田畠 幹雄 | 1,600,000    | 1,654,000    | 1,291,000      | H27.11.30 |
| 22  | "     | 比和支所<br>産業建設室 | 667/210 山川水路災害復旧工事                | 比和町木屋原       | (株)加島建設                               | 加島 俊次 | 1,700,000    | 1,753,000    | 1,377,000      | H27.11.30 |
| 23  | "     | 本庁<br>都市整備課   | 庄原駅周辺地区建物調査(No.5)<br>業務委託         | 中本町二丁目<br>地内 | (株)セトウチ 備北支店                          | 山岡 巧  | 2,200,000    | 2,340,000    |                | H27.12.18 |
| 24  | "     | 本庁<br>自治定住課   | 高自治振興センター駐車場整備<br>に係る測量及び物件調査業務委託 | 高町           | (有)タバタ技研                              | 田畠 富夫 | 456,000      | 911,000      |                | H27.12.28 |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年9月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署          | 工事(業務)名                 | 工事(業務)場所    | 落札者       |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|---------------|-------------------------|-------------|-----------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |               |                         |             | 商号又は名称    | 代表者名  |              |              |                |           |
| 1   | 9月3日  | 本庁<br>都市整備課   | 東小学校放課後児童クラブ施設<br>整備工事  | 上原町         | 長岡鉄工建設(株) | 糸谷 康孝 | 7,100,000    | 7,170,000    | 6,095,000      | H27.12.11 |
| 2   | "     | 本庁<br>建設課     | 市道山内和知線道路舗装工事           | 山内町         | 小林建設(株)   | 小林 茂樹 | 1,660,000    | 2,146,000    | 1,660,000      | H27.11.30 |
| 3   | "     | "             | 市道熊野神社線災害防除工事           | 西城町熊野       | (有)藤川組    | 小田 一徳 | 25,300,000   | 26,119,000   | 20,876,000     | H28.3.31  |
| 4   | "     | "             | 市道中郷線道路改良工事             | 口和町永田       | (有)田畠建設   | 田畠 幹雄 | 22,500,000   | 23,471,000   | 18,798,000     | H28.3.22  |
| 5   | "     | 本庁<br>農村整備課   | 石谷地区水路改修工事              | 口和町         | (有)田畠建設   | 田畠 幹雄 | 17,200,000   | 17,872,000   | 14,351,000     | H28.3.31  |
| 6   | "     | 本庁<br>建設課     | 市道小坂谷線道路維持修繕工事          | 川手町         | 北備建設(株)   | 松森 悦子 | 4,340,000    | 4,478,000    | 3,500,000      | H27.11.30 |
| 7   | "     | 東城支所<br>環境建設室 | 内堀地区耐震性貯水槽新設工事          | 東城町内堀       | (有)宮田工務店  | 宮田 豊  | 6,000,000    | 6,224,000    | 4,908,000      | H27.12.28 |
| 8   | "     | 本庁<br>農村整備課   | 灰是地区復旧工事                | 上谷町         | (株)角栄組    | 角田 浩亮 | 1,680,000    | 1,732,000    | 1,323,000      | H27.12.28 |
| 9   | "     | "             | 小三田山地区復旧工事              | 西城町         | 三宅建設(株)   | 三宅 康文 | 1,640,000    | 1,698,000    | 1,308,000      | H27.12.28 |
| 10  | "     | "             | 平組地区復旧工事                | 東城町         | 奥田重機(株)   | 奥田 利幸 | 5,800,000    | 5,961,000    | 4,618,000      | H28.1.29  |
| 11  | "     | "             | 芝下平地区復旧工事               | 東城町         | 小奴可建設(株)  | 迫田 英伸 | 5,200,000    | 5,350,000    | 4,129,000      | H27.12.28 |
| 12  | "     | "             | 中野谷地区復旧工事               | 口和町         | (有)田畠建設   | 田畠 幹雄 | 2,280,000    | 2,358,000    | 1,807,000      | H27.12.28 |
| 13  | "     | 口和支所<br>産業建設室 | 649/210 矢ノ迫水路災害復旧工<br>事 | 口和町湯木       | 小林建設(株)   | 小林 茂樹 | 1,980,000    | 2,043,000    | 1,612,000      | H27.11.30 |
| 14  | "     | 比和支所<br>産業建設室 | 663/210 松が原水路災害復旧工<br>事 | 比和町三河内      | (株)加島建設   | 加島 俊次 | 3,870,000    | 3,997,000    | 3,152,000      | H27.12.28 |
| 15  | 9月10日 | 本庁<br>都市整備課   | 美古登小学校トイレ改築工事           | 西城町中野地<br>内 | 西城建設(株)   | 石川 芳秀 | 22,700,000   | 22,997,000   | 19,819,000     | H28.1.29  |
| 16  | "     | "             | 旧東城町役場解体撤去工事            | 東城町東城地<br>内 | 宮田建設(株)   | 笹尾 進  | 11,200,000   | 11,426,000   | 10,084,000     | H27.11.30 |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年9月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署          | 工事(業務)名              | 工事(業務)場所 | 落札者          |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|-------|---------------|----------------------|----------|--------------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |       |               |                      |          | 商号又は名称       | 代表者名  |              |              |                |           |
| 17  | 9月10日 | 本庁<br>都市整備課   | 比和自治振興センター改修工事       | 比和町比和地内  | (株)加島建設      | 加島 俊次 | 14,500,000   | 14,687,000   | 12,576,000     | H27.12.25 |
| 18  | "     | 本庁<br>建設課     | 市道高瀬線道路改良工事          | 口和町永田    | (株)大和建设      | 大歳 勝義 | 24,800,000   | 25,581,000   | 20,568,000     | H28.3.30  |
| 19  | "     | 本庁<br>農村整備課   | 722/210 雁の目頭首工災害復旧工事 | 川北町      | 日本アルファー工業(株) | 平井 光幸 | 8,680,000    | 8,957,000    | 7,122,000      | H28.3.31  |
| 20  | "     | 口和支所<br>産業建設室 | 市道藤根線道路維持修繕工事        | 口和町湯木    | (有)田畠建設      | 田畠 幹雄 | 3,600,000    | 3,724,000    | 2,901,000      | H27.12.25 |
| 21  | 9月17日 | 本庁<br>建設課     | 市道久代中央線道路改良工事        | 東城町久代    | 奥田重機(株)      | 奥田 利幸 | 7,100,000    | 7,309,000    | 5,767,000      | H28.2.29  |
| 22  | "     | 本庁<br>農村整備課   | 大草地区水路改修工事           | 口和町      | (有)田畠建設      | 田畠 幹雄 | 3,600,000    | 3,704,000    | 2,916,000      | H28.3.28  |
| 23  | "     | 本庁<br>都市整備課   | 第二旭ヶ丘公営住宅外公共下水道接続工事  | 東城町川西地内  | 広島ガス住設(株)    | 宮田 晴士 | 7,346,000    | 7,395,000    | 6,286,000      | H27.12.25 |
| 24  | "     | 西城支所<br>産業建設室 | 市道西城小奴可線配水管支障移転工事    | 西城町八鳥    | 西城建設(株)      | 石川 芳秀 | 2,940,000    | 3,034,000    | 2,579,000      | H28.3.31  |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年10月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日    | 担当部署          | 工事(業務)名                  | 工事(業務)場所 | 落札者       |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期      |
|-----|--------|---------------|--------------------------|----------|-----------|-------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|     |        |               |                          |          | 商号又は名称    | 代表者名  |              |              |                |           |
| 1   | 10月1日  | 本庁<br>建設課     | 市道中郷深屋線(麦屋橋)橋梁補修工事       | 口和町永田    | 小林建設(株)   | 小林 茂樹 | 7,020,000    | 7,244,000    | 5,717,000      | H28.2.29  |
| 2   | "      | 本庁<br>農村整備課   | 平等寺地区復旧工事                | 川手町      | 清木建設(有)   | 清木 忠明 | 4,180,000    | 4,317,000    | 3,319,000      | H28.2.29  |
| 3   | "      | 比和支所<br>産業建設室 | 712/210 小田1号頭首工災害復旧工事    | 比和町三河内   | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 4,320,000    | 4,456,000    | 3,490,000      | H28.3.31  |
| 4   | "      | "             | 713/210 小田2号頭首工災害復旧工事    | 比和町三河内   | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 5,800,000    | 5,989,000    | 4,714,000      | H28.3.31  |
| 5   | "      | "             | 668/210 富永水路災害復旧工事       | 比和町三河内   | (株)加島建設   | 加島 俊次 | 1,870,000    | 1,933,000    | 1,515,000      | H27.12.28 |
| 6   | 10月8日  | 本庁<br>建設課     | 市道行里池の内線外道路維持修繕工事        | 山内町      | (有)新和舗道   | 貞入 英二 | 1,850,000    | 1,914,000    | 1,497,000      | H28.2.29  |
| 7   | "      | "             | 第12号 市道両津木兼清1号支線道路災害復旧工事 | 上原町住田宅地先 | (有)ヒラオ    | 平尾 徹  | 5,700,000    | 5,896,000    | 4,656,000      | H28.3.31  |
| 8   | "      | "             | 第13号 市道元組田原線道路災害復旧工事     | 市町小田宅地先  | (株)大和建设   | 大歳 勝義 | 1,586,000    | 1,619,000    | 1,269,000      | H28.1.29  |
| 9   | "      | 比和支所<br>産業建設室 | 714/210 友盛頭首工災害復旧工事      | 比和町比和    | (株)加島建設   | 加島 俊次 | 2,530,000    | 2,612,000    | 2,040,000      | H28.3.31  |
| 10  | "      | "             | 716/210 屏風岩頭首工災害復旧工事     | 比和町比和    | (有)坂建設    | 坂 英美  | 1,390,000    | 1,400,000    | 1,086,000      | H28.3.31  |
| 11  | 10月16日 | 本庁<br>建設課     | 市道砂ヶ原竹地線(砂ヶ原橋)橋梁補修工事     | 高野町高暮    | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 16,800,000   | 17,325,000   | 13,827,000     | H28.3.31  |
| 12  | "      | 西城支所<br>産業建設室 | 西城簡水取水口修繕工事              | 西城町      | 三宅建設(株)   | 三宅 康文 | 2,840,000    | 2,935,000    | 2,270,000      | H28.3.25  |
| 13  | "      | 比和支所<br>産業建設室 | 162/210 比和石田農地災害復旧工事     | 比和町古頃    | 藤元建設工業(株) | 藤元 忠利 | 2,120,000    | 2,190,000    | 1,714,000      | H28.3.31  |
| 14  | "      | "             | 711/210 岩ぐろ頭首工災害復旧工事     | 比和町三河内   | (株)加島建設   | 加島 俊次 | 1,330,000    | 1,372,000    | 1,069,000      | H28.3.31  |
| 15  | "      | "             | 715/210 三又頭首工災害復旧工事      | 比和町木屋原   | (株)加島建設   | 加島 俊次 | 1,310,000    | 1,356,000    | 1,059,000      | H28.3.31  |
| 16  | 10月22日 | 本庁<br>建設課     | 市道宮平線(宮平橋)橋梁補修工事         | 東城町川西    | 宮田建設(株)   | 笹尾 進  | 15,100,000   | 15,448,000   | 12,307,000     | H28.3.31  |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年10月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日    | 担当部署          | 工事(業務)名                           | 工事(業務)場所    | 落札者     |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期     |
|-----|--------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
|     |        |               |                                   |             | 商号又は名称  | 代表者名  |              |              |                |          |
| 17  | 10月22日 | 本庁<br>建設課     | 市道出口線災害防除工事                       | 西城町平子       | (株)下田建設 | 下田 武美 | 3,750,000    | 3,814,000    | 2,979,000      | H28.1.29 |
| 18  | "      | "             | 普通河川惣ヶ谷川河川維持工事                    | 高町          | 小林建設(株) | 小林 茂樹 | 1,670,000    | 1,731,000    | 1,387,000      | H28.1.29 |
| 19  | 10月29日 | 比和支所<br>産業建設室 | 717/210 惣瀬頭首工災害復旧工<br>事           | 比和町木屋原      | (有)坂建設  | 坂 英美  | 3,530,000    | 3,635,000    | 2,832,000      | H28.3.31 |
| 20  | "      | 東城支所<br>環境建設室 | 市道帝釈公園線道路改良工事に<br>伴う配水管支障移転工事(蛍橋) | 東城町帝釈地<br>内 | 宮田建設(株) | 笹尾 進  | 5,200,000    | 5,372,000    | 4,567,000      | H28.2.29 |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年11月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日    | 担当部署          | 工事(業務)名                       | 工事(業務)場所  | 落札者                  |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期     |
|-----|--------|---------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
|     |        |               |                               |           | 商号又は名称               | 代表者名  |              |              |                |          |
| 1   | 11月6日  | 本庁<br>建設課     | 市道横畠高茂線(1工区)道路改良工事            | 水越町       | (株)大和建設              | 大歳 勝義 | 27,100,000   | 27,865,000   | 22,339,000     | H28.2.29 |
| 2   | "      | 本庁<br>都市整備課   | 川北町耐震性貯水槽新設工事                 | 川北町地内     | (有)加藤建設              | 松島 浩樹 | 5,950,000    | 6,144,000    | 4,841,000      | H28.2.26 |
| 3   | "      | 本庁<br>下水道課    | 東城処理区変更認可申請書作成業務委託            | 東城町       | 日本水工設計(株) 広島支社       | 本名 元  | 4,000,000    | 5,010,000    |                | H28.3.31 |
| 4   | 11月13日 | 本庁<br>都市整備課   | 市道庄原川手線道路整備工事                 | 中本町二丁目地内  | 北備建設(株)              | 松森 悦子 | 19,200,000   | 19,750,000   | 15,664,000     | H28.3.31 |
| 5   | "      | 本庁<br>下水道課    | 国道183号(かんぼの郷庄原入口付近)マンホール修繕工事  | 新庄町       | 小林建設(株)              | 小林 茂樹 | 3,640,000    | 3,757,000    | 2,884,000      | H28.2.29 |
| 6   | "      | 口和支所<br>産業建設室 | 普通河川大佐古川河川維持修繕工事              | 口和町大月     | 小林建設(株)              | 小林 茂樹 | 1,960,000    | 2,023,000    | 1,562,000      | H28.3.31 |
| 7   | "      | 本庁<br>建設課     | 市道両津木兼清線外交通安全施設整備工事           | 上原町外      | (株)大歳組               | 大歳 幹晴 | 4,359,000    | 5,585,000    | 4,359,000      | H28.2.29 |
| 8   | "      | "             | 市道宮内竹地谷線(増山トンネル)外トンネル補修設計業務委託 | 口和町外      | (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所 | 大田 俊一 | 11,400,000   | 14,262,000   | 11,194,000     | H28.3.31 |
| 9   | "      | "             | 市道末宗線測量設計業務委託                 | 東城町新免     | (株)セトウチ 備北支店         | 山岡 巧  | 2,050,000    | 4,273,000    |                | H28.3.31 |
| 10  | "      | 本庁<br>都市整備課   | 東城斎場駐車場造成測量設計業務委託             | 東城町川鳥地内   | クリーンコンサルタント(有)       | 井上 昭治 | 2,070,000    | 4,236,000    |                | H28.3.31 |
| 11  | "      | 本庁<br>地籍用地課   | 一般国道183号改築工事に伴う用地測量業務委託       | 西城町小鳥原・三坂 | ナンバ測量設計(株)           | 難波 経治 | 900,000      | 1,959,000    |                | H28.3.12 |
| 12  | 11月27日 | 本庁<br>下水道課    | 庄原市総領浄化センター エアレーション装置設備工事     | 総領町       | (株)中国日立 福山支社         | 橋本 幸典 | 26,086,000   | 30,689,000   | 26,086,000     | H28.3.25 |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成27年12月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日    | 担当部署        | 工事(業務)名                   | 工事(業務)場所     | 落札者       |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期     |
|-----|--------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
|     |        |             |                           |              | 商号又は名称    | 代表者名  |              |              |                |          |
| 1   | 12月10日 | 本庁<br>下水道課  | 庄原污水新庄幹線枝線管路整備<br>工事(1工区) | 宮内町          | (株)角栄組    | 角田 浩亮 | 7,820,000    | 8,058,000    | 6,329,000      | H28.3.10 |
| 2   | "      | "           | 庄原污水新庄幹線枝線管路整備<br>工事(2工区) | 宮内町          | (株)大和建设   | 大歳 勝義 | 11,450,000   | 11,763,000   | 9,280,000      | H28.3.31 |
| 3   | "      | 本庁<br>都市整備課 | 小奴可駅トイレ整備工事               | 東城町小奴可<br>地内 | (有)佐伯建設   | 田口 治美 | 4,350,000    | 4,362,000    | 3,818,000      | H28.3.31 |
| 4   | 12月25日 | "           | 熊野農産物加工所外裝修繕工事            | 西城町熊野地<br>内  | (有)ネジカネ工業 | 捻金 熊登 | 2,965,000    | 3,002,000    | 2,552,000      | H28.3.31 |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成28年1月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署          | 工事(業務)名                 | 工事(業務)場所 | 落札者      |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期     |
|-----|-------|---------------|-------------------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
|     |       |               |                         |          | 商号又は名称   | 代表者名  |              |              |                |          |
| 1   | 1月14日 | 本庁<br>都市整備課   | 旧東城町役場庁舎跡地駐車場整備工事       | 東城町東城地内  | 小林建設(株)  | 小林 茂樹 | 9,800,000    | 12,408,000   | 9,800,000      | H28.3.31 |
| 2   | "     | "             | 五品嶽城跡整備工事               | 東城町東城地内  | 宮田建設(株)  | 笹尾 進  | 8,800,000    | 8,989,000    | 7,034,000      | H28.3.31 |
| 3   | 1月21日 | "             | 上市自治会館周辺整備工事            | 総領町稲草地内  | (有)吉野建設  | 下岡 哲也 | 13,700,000   | 14,238,000   | 11,255,000     | H28.3.31 |
| 4   | "     | 口和支所<br>産業建設室 | 市道永石1号線道路維持修繕工事         | 口和町湯木    | (有)田畠建設  | 田畠 幹雄 | 4,600,000    | 4,785,000    | 3,790,000      | H28.3.31 |
| 5   | "     | 本庁<br>農村整備課   | 6/210 時末農地災害復旧工事        | 上原町      | (有)ヒラオ   | 平尾 徹  | 3,700,000    | 3,782,000    | 2,958,000      | H28.3.31 |
| 6   | "     | "             | 4/210 川手農地災害復旧工事        | 本町       | (株)大歳組   | 大歳 幹晴 | 2,150,000    | 2,218,000    | 1,731,000      | H28.3.31 |
| 7   | "     | "             | 2/210 笠間農地外1件災害復旧工事     | 実留町      | (株)角栄組   | 角田 浩亮 | 1,860,000    | 1,916,000    | 1,497,000      | H28.3.31 |
| 8   | "     | "             | 3/210 梶川農地災害復旧工事        | 川手町      | 小林建設(株)  | 小林 茂樹 | 1,760,000    | 1,818,000    | 1,417,000      | H28.3.31 |
| 9   | "     | "             | 7/210 寺岡農地災害復旧工事        | 上原町      | (有)ヒラオ   | 平尾 徹  | 1,750,000    | 1,811,000    | 1,414,000      | H28.3.31 |
| 10  | "     | "             | 501/210 小坂谷道路災害復旧工事     | 川手町      | 清木建設(有)  | 清木 忠明 | 1,538,000    | 1,586,000    | 1,256,000      | H28.3.31 |
| 11  | 1月28日 | 本庁<br>建設課     | 市道桑原幡杭線(大谷橋)橋梁補修工事      | 高野町高暮    | (株)加島建設  | 加島 俊次 | 21,500,000   | 22,180,000   | 17,767,000     | H28.3.31 |
| 12  | "     | 本庁<br>下水道課    | 庄原市総領浄化センター 汚泥貯留槽防食塗装工事 | 総領町      | 三和工業(有)  | 藤原 健司 | 3,570,000    | 3,666,000    | 2,956,000      | H28.3.31 |
| 13  | "     | 東城支所<br>環境建設室 | 林道東城中央線維持管理工事           | 東城町川鳥    | (有)宮田工務店 | 宮田 豊  | 2,200,000    | 2,305,000    | 1,812,000      | H28.3.31 |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成28年2月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署        | 工事(業務)名                         | 工事(業務)場所     | 落札者     |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期     |
|-----|-------|-------------|---------------------------------|--------------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
|     |       |             |                                 |              | 商号又は名称  | 代表者名  |              |              |                |          |
| 1   | 2月4日  | 本庁<br>農村整備課 | 801/210 岩風呂ため池災害復旧<br>工事        | 大久保町         | (株)角栄組  | 角田 浩亮 | 28,847,000   | 35,738,000   | 28,842,000     | H28.3.31 |
| 2   | 2月12日 | 本庁<br>都市整備課 | 庄原市総合体育館太陽光発電設<br>備及び蓄電システム設置工事 | 西本町四丁目<br>地内 | (有)荒木電工 | 荒木 和也 | 66,530,000   | 76,752,000   | 66,245,000     | H28.3.31 |

## 平成27年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成28年3月開札分)

庄原市役所 管財課

| No. | 開札日   | 担当部署      | 工事(業務)名            | 工事(業務)場所 | 落札者     |       | 請負金額<br>(税抜) | 予定価格<br>(税抜) | 最低制限価格<br>(税抜) | 工期終期     |
|-----|-------|-----------|--------------------|----------|---------|-------|--------------|--------------|----------------|----------|
|     |       |           |                    |          | 商号又は名称  | 代表者名  |              |              |                |          |
| 1   | 3月10日 | 本庁<br>建設課 | 市道満川線(満川1号橋)橋梁補修工事 | 東城町帝釈始終  | (株)角栄組  | 角田 浩亮 | 1,356,000    | 1,729,000    | 1,356,000      | H28.3.31 |
| 2   | 3月25日 | 〃         | 市道小学校表線(栃木橋)橋梁補修工事 | 東城町川東    | 宮田建設(株) | 笹尾 進  | 13,300,000   | 13,839,000   | 11,008,000     | H28.3.31 |