

入札経過表

開札執行日	平成20年5月8日
入札方式	指名競争入札
入札件名	平成20年度施行 建設改良事業 国道432号(村田前～谷口宅)・市道野本線(山口宅～ 宗国宅)配水管布設替工事設計業務委託
予定価格(税抜)	¥1,683,000-
落札率	69.52%

業 者 名	入 札 金 額 (税 抜)	備 考
1 (株)水理企画設計事務所	¥1,550,000	
2 (株)東京設計事務所 広島支所	¥1,240,000	
3 日本上下水道設計(株) 広島事務所	¥1,600,000	
4 日本水工設計(株) 広島支社	¥1,600,000	
5 (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	¥1,600,000	
6 (株)ヒロコーコンサル 庄原営業所	落札決定 ¥1,170,000	
7 (株)日水コン 広島支所	¥1,300,000	
8 (株)松尾設計 広島支店	¥1,560,000	

入札経過表

開札執行日	平成20年5月8日
入札方式	指名競争入札
入札件名	平成20年度施行 第7期拡張事業 上川西地区(川西縦貫線)配水管布設工事設計業務委託
予定価格(税抜)	¥1,667,000-
落札率	77.98%

業 者 名	入 札 金 額 (税 抜)	備 考
1 (株)水理企画設計事務所	¥1,540,000	
2 (株)東京設計事務所 広島支所	落札決定 ¥1,300,000	くじによる抽選
3 日本上下水道設計(株) 広島事務所	¥1,600,000	
4 日本水工設計(株) 広島支社	¥1,600,000	
5 (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	¥1,300,000	
6 (株)ヒロコーコンサル 庄原営業所	¥1,580,000	
7 (株)日水コン 広島支所	¥1,500,000	
8 (株)松尾設計 広島支店	¥1,550,000	

入札経過表

開札執行日	平成20年5月8日
入札方式	指名競争入札
入札件名	平成20年度施行 建設改良事業 市道上野高丸線(庄原実業高校～家畜市場)外配水管 布設替工事設計業務委託
予定価格(税抜)	¥1,493,000-
落札率	72.34%

業 者 名	入 札 金 額 (税 抜)	備 考
1 (株)水理企画設計事務所	落札決定 ¥1,080,000	
2 (株)東京設計事務所 広島支所	¥1,400,000	
3 日本上下水道設計(株) 広島事務所	¥1,400,000	
4 日本水工設計(株) 広島支社	¥1,400,000	
5 (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	¥1,450,000	
6 (株)ヒロコーコンサル 庄原営業所	¥1,420,000	
7 (株)日水コン 広島支所	¥1,200,000	
8 (株)松尾設計 広島支店	¥1,390,000	

入札経過表

開札執行日	平成20年5月8日
入札方式	指名競争入札
入札件名	平成20年度施行 建設改良事業 市道上原戸郷線(自動車教習所～黒光宅)外配水管布 設替工事設計業務委託
予定価格(税抜)	¥1,389,000-
落札率	71.27%

業 者 名	入 札 金 額 (税 抜)	備 考
1 (株)水理企画設計事務所	¥1,280,000	
2 (株)東京設計事務所 広島支所	¥1,050,000	
3 日本上下水道設計(株) 広島事務所	¥1,300,000	
4 日本水工設計(株) 広島支社	¥1,300,000	
5 (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	¥1,350,000	
6 (株)ヒロコーコンサル 庄原営業所	落札決定 ¥990,000	
7 (株)日水コン 広島支所	¥1,100,000	
8 (株)松尾設計 広島支店	¥1,250,000	

入札経過表

開札執行日

平成20年6月26日

入札方式

指名競争入札

入札件名

平成20年度施行 第7期拡張事業
市地区(市道市幹線)配水管布設工事

予定価格(税抜)

¥31,006,000-

落札率

85.59%

基準最低制限価格(税抜)

¥26,618,000-

補正率

0.996

最低制限価格(税抜、千円未満切捨)

¥26,511,000- (基準最低制限価格×補正率=最低制限価格)

業 者 名	入 札 金 額 (税 抜)	備 考
1 (有)石田設備工業	¥29,490,000	
2 (株)大歳組	¥29,400,000	
3 (株)角栄組	¥31,000,000	
4 (株)カワムラ	¥30,100,000	
5 ケイワイ設備(有)	¥30,700,000	
6 小林建設(株)	¥30,000,000	
7 (有)三誠金属工作所	¥30,070,000	
8 (株)スイセイ設備	落札決定 ¥26,538,000	
9 (株)玉川工務店	¥30,400,000	
10 (有)藤本工務店	辞退	

入札経過表

開札執行日

平成20年6月26日

入札方式

指名競争入札

入札件名

布掛山浄水場管理棟公共下水道接続工事

予定価格(税抜)

¥3,942,000-

落札率

85.74%

基準最低制限価格(税抜)

¥3,384,000-

補正率

0.999

最低制限価格(税抜、千円未満切捨)

¥3,380,000- (基準最低制限価格×補正率=最低制限価格)

業 者 名	入 札 金 額 (税 抜)	備 考
1 (有)石田設備工業	¥3,750,000	
2 (株)大歳組	落札決定 ¥3,380,000	
3 (株)角栄組	¥3,900,000	
4 (株)カワムラ	¥3,900,000	
5 ケイワイ設備(有)	¥3,900,000	
6 小林建設(株)	¥3,900,000	
7 (有)三誠金属工作所	¥3,860,000	
8 (株)スイセイ設備	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
9 (株)玉川工務店	¥3,700,000	
10 (有)藤本工務店	辞退	

入札経過表

開札執行日

平成20年6月26日

入札方式

指名競争入札

入札件名

布掛山浄水場逆洗水排水管設置工事

予定価格(税抜)

¥3,633,000-

落札率

97.99%

基準最低制限価格(税抜)

¥3,118,000-

補正率

0.996

最低制限価格(税抜、千円未満切捨)

¥3,105,000- (基準最低制限価格×補正率=最低制限価格)

業 者 名	入 札 金 額 (税 抜)	備 考
1 (有)石田設備工業	¥3,590,000	
2 (株)大歳組	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
3 (株)角栄組	¥3,600,000	
4 (株)カワムラ	¥3,630,000	
5 ケイワイ設備(有)	¥3,630,000	
6 小林建設(株)	辞退	
7 (有)三誠金属工作所	落札決定 ¥3,560,000	
8 (株)スイセイ設備	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
9 (株)玉川工務店	¥3,632,000	
10 (有)藤本工務店	辞退	

入札経過表

開札執行日	平成20年7月15日
入札方式	指名競争入札
入札件名	平成20年度施行 第7期拡張事業 市道田原市線外配水管布設工事設計業務委託
予定価格(税抜)	¥1,625,000-
落札率	67.08%

業 者 名	入 札 金 額 (税 抜)	備 考
1 (株)水理企画設計事務所	¥1,480,000	
2 (株)東京設計事務所 広島支所	落札決定 ¥1,090,000	
3 日本上下水道設計(株) 広島事務所	¥1,460,000	
4 日本水工設計(株) 広島支社	¥1,500,000	
5 (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	¥1,600,000	
6 (株)ヒロコーコンサル 庄原営業所	¥1,190,000	
7 (株)日水コン 広島支所	¥1,500,000	
8 (株)松尾設計 広島支店	¥1,480,000	

入札経過表

開札執行日	平成20年7月15日
入札方式	指名競争入札
入札件名	平成20年度施行 第7期拡張事業 小用・三協地区費用対効果・事業事前評価項目調書作成業務委託
予定価格(税抜)	¥909,000-
落札率	69.31%

業 者 名	入 札 金 額 (税 抜)	備 考
1 (株)水理企画設計事務所	落札決定 ¥630,000	
2 (株)東京設計事務所 広島支所	¥900,000	
3 日本上下水道設計(株) 広島事務所	¥909,000	
4 日本水工設計(株) 広島支社	¥900,000	
5 (株)荒谷建設コンサルタント 庄原事務所	¥900,000	
6 (株)ヒロコーコンサル 庄原営業所	¥750,000	
7 (株)日水コン 広島支所	¥900,000	
8 (株)松尾設計 広島支店	¥830,000	

入札経過表

開札執行日

平成20年9月18日

入札方式

指名競争入札

入札件名

平成20年度施行 建設改良事業
東城地区浄水施設 機械設備修繕工事

予定価格(税抜)

¥11,261,000-

落札率

87.03%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨)

¥9,572,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 市川物産(株)	¥10,640,000	
2 (株)宇根鉄工所	¥10,100,000	
3 塩田工業(株)	¥10,800,000	
4 新川電機(株) 中国支店	辞退	
5 水道機工(株) 広島支店	辞退	
6 (株)中尾鉄工所	¥10,600,000	
7 (株)山産 備北営業所	落札決定 ¥9,800,000	
8 横河電機(株) 広島営業所	辞退	

入札経過表

開札執行日 平成20年9月18日

入札方式 指名競争入札

入札件名 平成20年度施行 建設改良事業
公共下水道(東城処理区3工区)に伴う配水管支障移転
工事 市道宮平線(篠原宅～野田宅)

予定価格(税抜) ¥10,118,000-

落札率 入札なし

最低制限価格(税抜、千円未満切捨)

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 小奴可建設(株)	辞退	
2 (株)斎藤組	辞退	
3 中国住建(株)	辞退	
4 (有)日進設備工業	辞退	
5 広島ガス住設(株)	辞退	
6 宮田建設(株)	辞退	
7 (有)宮田工務店	辞退	
8 山形建設(株)	辞退	

入札経過表

開札執行日

平成20年9月18日

入札方式

指名競争入札

入札件名

平成20年度施行 建設改良事業
公共下水道(東城処理区2工区)に伴う配水管支障移転
工事 市道天神線(香川宅～奥田宅)

予定価格(税抜)

¥7,804,000-

落札率

97.39%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨)

¥6,551,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 小奴可建設(株)	辞退	
2 (株)斎藤組	辞退	
3 中国住建(株)	辞退	
4 (有)日進設備工業	落札決定 ¥7,600,000	
5 広島ガス住設(株)	¥7,770,000	
6 宮田建設(株)	¥7,750,000	
7 (有)宮田工務店	辞退	
8 山形建設(株)	辞退	

入札経過表

開札執行日

平成20年9月18日

入札方式

指名競争入札

入札件名

平成20年度施行 第7期拡張事業
上川西地区(市道川西縦貫線)配水管布設工事

予定価格(税抜)

¥27,038,000-

落札率

94.94%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨)

¥22,982,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 (有)石田設備工業	¥25,900,000	
2 (株)大歳組	¥26,200,000	
3 (株)カワムラ	¥26,500,000	
4 ケイワイ設備(有)	¥26,430,000	
5 小林建設(株)	落札決定 ¥25,670,000	
6 (有)三誠金属工作所	¥26,490,000	
7 (株)スイセイ設備	¥26,230,000	
8 (株)玉川工務店	¥26,497,000	

入札経過表

開札執行日

平成20年9月18日

入札方式

指名競争入札

入札件名

平成20年度施行 建設改良事業
市道野本線(山口宅～宗国宅)配水管布設替工事

予定価格(税抜)

¥12,682,000-

落札率

94.62%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨)

¥10,690,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 (有)石田設備工業	¥12,400,000	
2 (株)大歳組	¥12,300,000	
3 (株)カワムラ	¥12,500,000	
4 ケイワイ設備(有)	¥12,400,000	
5 小林建設(株)	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
6 (有)三誠金属工作所	¥12,428,000	
7 (株)スイセイ設備	¥12,300,000	
8 (株)玉川工務店	落札決定 ¥12,000,000	

入札経過表

開札執行日 平成20年9月18日

入札方式 指名競争入札

入札件名 平成20年度施行 建設改良事業
国道183号(すし家族跡～西田産業)配水管布設替工事

予定価格(税抜) ￥11,300,000-

落札率 94.69%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨) ￥9,585,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 (有)石田設備工業	￥11,000,000	
2 (株)大歳組	落札決定 ￥10,700,000	
3 (株)カワムラ	￥10,900,000	
4 ケイワイ設備(有)	￥11,000,000	
5 小林建設(株)	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
6 (有)三誠金属工作所	￥11,100,000	
7 (株)スイセイ設備	￥10,800,000	
8 (株)玉川工務店	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)

入札経過表

開札執行日 平成20年9月18日

入札方式 指名競争入札

入札件名 平成20年度施行 建設改良事業
浜水路沿い(庄原駅前～日本通運倉庫横)配水管布設
替工事

予定価格(税抜) ￥9,807,000-

落札率 94.83%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨) ￥8,259,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 (有)石田設備工業	落札決定 ￥9,300,000	
2 (株)大歳組	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
3 (株)カワムラ	￥9,700,000	
4 ケイワイ設備(有)	￥9,560,000	
5 小林建設(株)	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
6 (有)三誠金属工作所	￥9,610,000	
7 (株)スイセイ設備	￥9,400,000	
8 (株)玉川工務店	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)

入札経過表

開札執行日 平成20年9月18日

入札方式 指名競争入札

入札件名 平成20年度施行 建設改良事業
国道432号(村田宅～谷口宅)配水管布設替工事

予定価格(税抜) ￥9,192,000-

落札率 94.65%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨) ￥7,813,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 (有)石田設備工業	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
2 (株)大歳組	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
3 (株)カワムラ	￥8,800,000	
4 ケイワイ設備(有)	￥8,960,000	
5 小林建設(株)	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
6 (有)三誠金属工作所	落札決定 ￥8,700,000	
7 (株)スイセイ設備	￥8,800,000	
8 (株)玉川工務店	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)

入札経過表

開札執行日

平成20年9月22日

入札方式

指名競争入札

入札件名

平成20年度施行 建設改良事業
国道183号(養護学校下～雇用促進住宅)配水管布設
替工事

予定価格(税抜)

¥8,911,000-

落札率

94.27%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨)

¥7,492,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 (有)石田設備工業	¥8,800,000	
2 (株)大歳組	落札決定 ¥8,400,000	
3 (株)カワムラ	¥8,520,000	
4 ケイワイ設備(有)	¥8,650,000	
5 小林建設(株)	¥8,600,000	
6 (有)三誠金属工作所	¥8,680,000	
7 (株)スイセイ設備	¥8,640,000	
8 (株)玉川工務店	¥8,700,000	

入札経過表

開札執行日

平成20年9月22日

入札方式

指名競争入札

入札件名

平成20年度施行 建設改良事業
市道上原戸郷線(自動車教習所～黒光宅)配水管布設
替工事

予定価格(税抜)

¥8,301,000-

落札率

94.69%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨)

¥6,971,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 (有)石田設備工業	¥7,950,000	
2 (株)大歳組	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
3 (株)カワムラ	¥7,950,000	
4 ケイワイ設備(有)	落札決定 ¥7,860,000	
5 小林建設(株)	¥8,000,000	
6 (有)三誠金属工作所	¥8,090,000	
7 (株)スイセイ設備	¥8,050,000	
8 (株)玉川工務店	¥8,100,000	

入札経過表

開札執行日

平成20年9月22日

入札方式

指名競争入札

入札件名

平成20年度施行 建設改良事業
市道上野高丸線(庄原実業高校～家畜市場)配水管布
設替工事

予定価格(税抜)

¥7,965,000-

落札率

94.92%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨)

¥6,675,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 (有)石田設備工業	¥7,580,000	
2 (株)大歳組	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
3 (株)カワムラ	¥7,600,000	
4 ケイワイ設備(有)	指名撤回	他工区落札のため(承諾書受領済)
5 小林建設(株)	¥7,800,000	
6 (有)三誠金属工作所	落札決定 ¥7,560,000	
7 (株)スイセイ設備	¥7,700,000	
8 (株)玉川工務店	¥7,800,000	

入札経過表

開札執行日

平成20年10月16日

入札方式

指名競争入札

入札件名

平成20年度施行 建設改良事業
石丸取水場法面立木伐倒業務委託

予定価格(税抜)

¥5,929,000-

落札率

96.14%

業 者 名	入 札 金 額 (税 抜)	備 考
1 甲奴郡森林組合	¥5,800,000	
2 西城町森林組合	¥5,700,000	
3 東城町森林組合	辞退	
4 備北森林組合	¥5,800,000	
5 三次地方森林組合	¥5,900,000	

入札経過表

開札執行日 平成20年10月16日

入札方式 指名競争入札

入札件名 平成20年度施行 建設改良事業
布掛山浄水場周辺フェンス取替設置工事

予定価格(税抜) ¥5,250,000-

落札率 77.71%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨) ¥4,054,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 (有)加藤建設	辞退	
2 (有)金沢組	辞退	
3 清木建設(有)	¥4,725,000	
4 (株)大和建設	¥4,080,000	
5 長岡鉄工建設(株)	¥4,463,000	
6 日本アルファー工業(株)	¥4,670,000	

入札経過表

開札執行日 平成20年11月19日

入札方式 指名競争入札

入札件名 平成20年度施行 建設改良事業
東城地区浄水施設 電気設備改修工事

予定価格(税抜) ¥13,856,000-

落札率 90.21%

最低制限価格(税抜、千円未満切捨) ¥11,778,000-

業 者 名	入 札 金 額	備 考
1 市川物産(株)	辞退	
2 (株)宇根鉄工所	¥13,000,000	
3 塩田工業(株)	辞退	
4 新川電機(株) 中国支店	¥13,300,000	
5 水道機工(株) 広島支店	辞退	
6 (株)中尾鉄工所	¥13,200,000	
7 (株)山産 備北営業所	落札決定 ¥12,500,000	
8 横河電機(株) 広島営業所	辞退	