

平成20年度 入札結果(平成20年5月8日入札分)

No.	担当課	件名	場所	落札者 商号または名称	落札者 代表者名	請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	工期
1	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 国道432号(村田前～谷口宅)・市道野本線(山口宅～宗国宅)配水管布設替工事設計業務委託	庄原市新庄町・板橋町	株式会社ヒロコー コンサル庄原営業所	池本 健一	1,170,000	1,683,000	平成20年5月9日から 平成20年7月15日
2	水道課	平成20年度施行 第7期水道拡張事業 上川西地区(川西縦貫線)配水管布設工事設計業務委託	庄原市川西町	株式会社東京設計事務所広島支所	田本 孝一	1,300,000	1,667,000	平成20年5月9日から 平成20年7月15日
3	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 市道上野高丸線(庄原実業高校～家畜市場)外配水管布設替工事設計業務委託	庄原市西本町二丁目外	株式会社水理企画設計事務所	片山 清史	1,080,000	1,493,000	平成20年5月9日から 平成20年7月15日
4	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 市道上原戸郷線(自動車教習所～黒光宅)外配水管布設替工事設計業務委託	庄原市三日市町外	株式会社ヒロコー コンサル庄原営業所	池本 健一	990,000	1,389,000	平成20年5月9日から 平成20年7月15日

平成20年度 入札結果(平成20年6月26日入札分)

No.	担当課	件名	場所	落札者 商号または名称	落札者 代表者名	請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期
1	水道課	平成20年度施行 第7期拡張事業 市地区(市道市幹線)配水管布設工事	庄原市市町	株式会社スイセイ 設備	原田 昌秀	26,538,000	31,006,000	26,511,000	平成20年6月27日から 平成20年12月25日
2	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 布掛山浄水場管理棟公共下水道接続工事	庄原市東本町	株式会社大歳組	大歳 幹晴	3,380,000	3,942,000	3,380,000	平成20年6月27日から 平成20年9月30日
3	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 布掛山浄水場逆洗水排水管設置工事	庄原市東本町	有限会社三誠金 属工作所	村上 修	3,560,000	3,633,000	3,105,000	平成20年6月27日から 平成20年9月30日

平成20年度 入札結果(平成20年7月15日開札分)

No.	担当課	件名	場所	落札者 商号または名称	落札者 代表者名	請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期
1	水道課	平成20年度施行 第7期拡張事業 市道田原市線外配水管布設工事設計業務委託	庄原市市町、 田原町	(株)東京設計事務 所 広島支所	田本 孝一	¥1,090,000	¥1,625,000	-	平成20年7月16日から 平成20年9月25日
2	水道課	平成20年度施行 第7期拡張事業 小用・三協地区費用対効果・事業事前評価項目 調書作成業務委託	庄原市小用町 外	(株)水理企画設計 事務所	片山 清史	¥630,000	¥909,000	-	平成20年6月27日から 平成20年9月30日

## 平成20年度 入札結果(平成20年9月18日開札分)

No.	担当課	件名	場所	落札者 商号または名称	落札者 代表者名	請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期
1	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 東城地区浄水施設 機械設備修繕工事	庄原市東城町 川西・川東・久代	(株)山産 備北営業所	吉屋 隆	¥9,800,000	¥11,261,000	¥9,572,000	平成20年9月19日から 平成21年1月30日
2	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 公共下水道(東城処理区3工区)に伴う配水管 支障移転工事 市道宮平線(篠原宅～野田宅)	庄原市東城町 川西	本件につきましては、入札参加者が一者もいなかったため、内容を検討し再度発注します。					
3	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 公共下水道(東城処理区2工区)に伴う配水管 支障移転工事 市道天神線(香川宅～奥田宅)	庄原市東城町 川西	(有)日進設備工業	入江 康人	¥7,600,000	¥7,804,000	¥6,551,000	平成20年9月19日から 平成21年2月27日
4	水道課	平成20年度施行 第7期拡張事業 上川西地区(市道川西縦貫線)配水管布設工事	庄原市高町・川 西町	小林建設(株)	小林 茂樹	¥25,670,000	¥27,038,000	¥22,982,000	平成20年9月19日から 平成21年1月30日
5	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 市道野本線(山口宅～宗国宅)配水管布設替工 事	庄原市板橋町	(株)玉川工務店	玉川 忠義	¥12,000,000	¥12,682,000	¥10,690,000	平成20年9月19日から 平成20年12月26日
6	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 国道183号(すし家族跡～西田産業)配水管布 設替工事	庄原市上原町	(株)大歳組	大歳 幹晴	¥10,700,000	¥11,300,000	¥9,585,000	平成20年9月19日から 平成20年12月10日
7	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 浜水路沿い(庄原駅前～日本通運倉庫横)配水 管布設替工事	庄原市中本町 二丁目	(有)石田設備工業	石田 保雄	¥9,300,000	¥9,807,000	¥8,259,000	平成20年9月19日から 平成20年12月26日
8	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 国道432号(村田宅～谷口宅)配水管布設替工 事	庄原市新庄町	(有)三誠金属工作 所	村上 修	¥8,700,000	¥9,192,000	¥7,813,000	平成20年9月19日から 平成20年12月26日

## 平成20年度 入札結果(平成20年9月22日開札分)

No.	担当課	件名	場所	落札者 商号または名称	落札者 代表者名	請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期
1	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 国道183号(養護学校下～雇用促進住宅)配水管 布設替工事	庄原市三日市 町外	(株)大歳組	大歳 幹晴	¥8,400,000	¥8,911,000	¥7,492,000	平成20年9月24日から 平成20年12月26日
2	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 市道上原戸郷線(自動車教習所～黒光宅)配水管 布設替工事	庄原市三日市 町	ケイワイ設備(有)	近藤 充司	¥7,860,000	¥8,301,000	¥6,971,000	平成20年9月24日から 平成20年12月26日
3	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 市道上野高丸線(庄原実業高校～家畜市場)配水管 布設替工事	庄原市西本町 二丁目	(有)三誠金属工作 所	村上 修	¥7,560,000	¥7,965,000	¥6,675,000	平成20年9月24日から 平成20年12月26日

平成20年度 入札結果(平成20年10月16日開札分)

No.	担当課	件名	場所	落札者 商号または名称	落札者 代表者名	請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期
1	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 石丸取水場法面立木伐倒業務委託	庄原市東本町	西城町森林組合	栗栖 哲也	¥5,700,000	¥5,929,000	-	平成20年10月17日から 平成20年12月17日
2	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 布掛山浄水場周辺フェンス取替設置工事	庄原市東本町	㈱大和建设	大歳 勝義	¥4,080,000	¥5,250,000	¥4,054,000	平成20年10月17日から 平成20年12月17日

平成20年度 入札結果(平成20年11月19日開札分)

No.	担当課	件名	場所	落札者 商号または名称	落札者 代表者名	請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期
1	水道課	平成20年度施行 建設改良事業 東城地区浄水施設 電気設備改修工事	庄原市東城町 川西、川東、久代	㈱山産 備北営業所	吉屋 隆	¥12,500,000	¥13,856,000	¥11,778,000	平成20年11月20日から 平成21年2月27日