

平成28年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成28年4月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	4月28日	水道局 水道課	吉備谷配水池施設整備工事	本村町地内	小林建設(株)	小林 茂樹	90,300,000	92,219,000	78,387,000	H28.12.15

平成28年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成28年5月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	5月13日	水道局 水道課	庄原市水道事業統合変更認可設計業務委託	庄原市内	日本水工設計(株) 広島支社	本名 元	21,150,000	28,470,000	21,132,000	H29.3.24
2	"	"	明賀池既設堤体対策工実施設計業務委託	川西町	広建コンサルタンツ(株) 庄原支店	青木 泰道	18,039,000	23,471,000	17,991,000	H29.3.24
3	5月19日	"	県道中領家庄原線外配水管布設替設計業務委託	西本町外	(株)山陽技術コンサルタント 庄原営業所	細川 裕二	1,500,000	1,564,000	1,127,000	H28.7.29
4	"	"	掛田地区外配水管布設替設計業務委託	掛田町外	(株)セトウチ 備北支店	山岡 巧	1,500,000	1,564,000	1,127,000	H28.7.29
5	"	"	新庄地区配水管布設替設計業務委託	新庄町	広建コンサルタンツ(株) 庄原支店	青木 泰道	1,300,000	1,368,000	988,000	H28.7.29

平成28年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成28年6月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	6月2日	水道局 水道課	板橋地区配水管布設替工事	板橋町	(株)スイセイ設備	原田 昌秀	14,200,000	14,656,000	11,817,000	H28.10.15
2	6月8日	〃	本村地区送配水管(4工区)布設 工事	本村町	(株)大歳組	大歳 幹晴	69,200,000	71,380,000	59,190,000	H29.1.31
3	〃	〃	本村地区送配水管(6工区)布設 工事	本村町	小林建設(株)	小林 茂樹	52,200,000	53,844,000	44,277,000	H29.1.31
4	6月9日	〃	市道本村幹線道路舗装工事	本村町	(株)角栄組	角田 浩亮	9,438,000	11,957,000	9,438,000	H28.9.15
5	6月16日	東城支所 東城水道室	上野谷配水池機械電気設備改修 工事	東城町久代地 内	(株)アクア	織田 正義	3,600,000	4,040,000	3,434,000	H28.10.31
6	〃	水道局 水道課	高門地区配水管布設工事	高門町	(有)三誠金属工作所	村上 修一	36,200,000	37,960,000	31,088,000	H29.1.31
7	6月30日	〃	山内地区配水管布設替工事	山内町	ケイワイ設備(有)	近藤 充司	3,436,000	3,580,000	2,866,000	H28.12.15

平成28年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成28年8月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	8月4日	水道局 水道課	布掛山浄水場2系沈殿池傾斜板 沈降装置設置工事	東本町	日立造船(株) 中国支 社	宮原 新司	36,780,000	41,290,000	36,664,000	H28.12.22

平成28年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成28年9月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	9月1日	東城支所 東城水道室	川西取水場取水口改良工事	東城町川西地 内	宮田建設(株)	笹尾 進	14,000,000	14,425,000	12,591,000	H29.2.28
2	"	"	市道久代中央線道路改良工事に 伴う配水管支障移転工事	東城町久代地 内	(株)斎藤組	斎藤 健	3,650,000	3,710,000	3,241,000	H29.2.28
3	9月8日	水道局 水道課	新庄地区配水管布設替工事	新庄町	(有)石田設備工業	石田 保雄	9,000,000	9,310,000	8,142,000	H29.1.31
4	"	"	市道掛田支線配水管布設替工事	掛田町	(有)石田設備工業	石田 保雄	7,180,000	7,410,000	6,473,000	H28.11.30
5	"	"	戸郷地区配水管布設替工事	戸郷町	(株)カワムラ	河村 勝美	2,750,000	2,850,000	2,479,000	H28.11.18
6	"	"	市道北後迫線配水管布設替工事	三日市町	(株)スイセイ設備	原田 昌秀	2,450,000	2,530,000	2,201,000	H28.12.15
7	"	"	市道新天地西浦線配水管布設替 工事	西本町	(有)三誠金属工作所	村上 修	2,170,000	2,250,000	1,960,000	H28.11.30

平成28年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成28年10月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	10月14日	東城支所 東城水道室	川西浄水場7号緩速ろ過池更生 工事	東城町川西	宮田建設(株)	笹尾 進	9,100,000	9,260,000	8,334,000	H29.1.31
2	"	水道局 水道課	県道中領家庄原線配水管布設替 工事	西本町	(株)大歳組	大歳 幹晴	5,800,000	6,000,000	5,239,000	H29.3.10
3	"	東城支所 東城水道室	市頭地区配水管布設替工事	東城町川東地 内	(株)斎藤組	斎藤 健	4,800,000	4,891,000	4,249,000	H29.1.31

平成28年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成28年11月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	11月4日	東城支所 東城水道室	下川西地区配水管布設替工事設 計業務委託	東城町川西地 内	(株)山陽技術コンサル タント 庄原営業所	細川 裕二	1,390,000	1,460,000	1,022,000	H29.2.28

平成28年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (平成28年12月開札分)

庄原市役所 水道課

No.	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	12月15日	水道局 水道課	県道庄原東城線外(6工区)道路 舗装工事	本村町	㈱加島建設	加島 俊次	14,904,000	17,042,000	14,904,000	H29.3.24
2	〃	〃	市道本村線外道路舗装工事	本村町	(有)藤川組	小田 一徳	11,595,000	13,277,000	11,595,000	H29.3.24
3	〃	〃	県道庄原東城線外(4工区)道路 舗装工事	本村町	(有)加藤建設	松島 浩樹	11,565,000	13,254,000	11,565,000	H29.3.24