

令和7年度

広島県庄原市 公共業務委託発注見通し

令和7年7月

- ・今年度入札、プロポーザル方式での発注を予定しているすべての発注業務委託について公表しています。
- ・ここに記載している発注予定業務委託については令和7年7月時点の予定であり、発注時期、委託期間、契約方法等については、今後変更する場合があります。
- ・複数年度に渡って実施する業務委託については実施期間の総額を記載しています。

業務の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期
生活福祉部 高齢者福祉課						
第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画・第1期認知症施策推進計画策定業務委託	市内全域	R7～R8	計画策定	R7:アンケート調査、R8:計画策定	7,535	第2四半期
環境建設部 建設課						
市道宮内線道路改良事業 用地測量業務委託	宮内町	約6ヶ月	用地測量	L=280m、W=6.0m	9,000	第3四半期
市道原手九丁支線道路改良事業 測量業務委託	板橋町	約6ヶ月	用地測量	L=224m、W=4.0m	5,000	第2四半期
市道上表線(2期)道路改良事業 測量設計業務委託	本村町	約6ヶ月	測量設計	L=120m、W=4.0m	13,000	第2四半期
市道白石線道路改良事業 測量業務委託	東城町帝釈始終	約6ヶ月	測量設計	L=500m、W=4.0m	7,000	第3四半期
市道別所線道路改良事業 測量設計業務委託	高野町新市	約6ヶ月	測量設計	L=235m、W=4.0m	10,000	第3四半期
市道藤元石原線道路改良事業 測量設計業務委託	高野町新市	約6ヶ月	測量設計	L=160m、W=4.0m	6,000	第3四半期
市道朝宮線道路改良事業 測量設計業務委託	比和町森脇	約7ヶ月	測量設計	L=2,000m、W=5.0m	28,000	第2四半期
市道皆原線道路改良事業 用地測量業務委託	口和町向泉	約6ヶ月	用地測量	L=1,000m、W=7.0m	10,000	第2四半期
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁補修設計業務委託(1工区)	高野町外	約6ヶ月	設計	7橋	35,000	第2四半期
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁補修設計業務委託(2工区)	口和町外	約6ヶ月	設計	6橋	25,000	第2四半期
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁定期点検業務委託(1工区)	市内一円	約7ヶ月	点検調査	55橋	24,750	第2四半期
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁定期点検業務委託(2工区)	市内一円	約7ヶ月	点検調査	54橋	24,300	第2四半期
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁定期点検業務委託(3工区)	市内一円	約7ヶ月	点検調査	54橋	24,300	第2四半期
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁定期点検業務委託(4工区)	市内一円	約7ヶ月	点検調査	54橋	24,300	第2四半期

業務の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁定期点検業務委託(5工区)	市内一円	約7ヶ月	点検調査	54橋	24,300	第2四半期
トンネル長寿命化修繕事業 トンネル補修設計業務委託	西城町油木外	約6ヶ月	設計	2トンネル	10,000	第2四半期
上谷線災害防除事業 測量設計業務委託	上谷町	約6ヶ月	測量設計	L=50m	10,000	第2四半期
川平線災害防除事業 測量設計業務委託	東城町帝釈始終	約6ヶ月	測量設計	L=133m	10,000	第2四半期
鴨居線災害防除事業 測量設計業務委託	東城町帝釈始終	約6ヶ月	測量設計	L=105m	10,000	第2四半期
東西線東線災害防除事業 測量設計業務委託	東城町栗田	約6ヶ月	測量設計	L=50m	10,000	第2四半期
本谷線災害防除事業 測量設計業務委託	口和町竹地谷	約6ヶ月	測量設計	L=200m	15,000	第2四半期
庄原作木3号線災害防除事業 測量設計業務委託	口和町永田	約6ヶ月	測量設計	L=30m	10,000	第2四半期
上里原岡大内線災害防除事業 測量設計業務委託	高野町	約6ヶ月	測量設計	L=50m	10,000	第2四半期
木屋原甲之邑線(2工区)災害防除事業 測量設計業務委託	比和町古頃	約6ヶ月	測量設計	L=170m	10,000	第2四半期
環境建設部 環境政策課						
庄原市環境基本計画策定業務	市内全域	10か月	設計業務	基本計画の策定	6,038	第2四半期
環境建設部 都市整備課						
長期未着手都市計画道路整備見直し業務委託	庄原・西城・東城	約6ヶ月	設計	図書の作成	9,977	第3四半期
住宅基本計画(第3期)策定業務委託	全域	約6ヶ月	計画策定	現計画の見直し	5,000	第2四半期
空き家対策計画(第3期)策定業務委託	全域	約6ヶ月	計画策定	現計画の見直し	4,800	第2四半期
宮平市民屋上防水・ガス管改修設計業務委託	東城町 川西	約8ヶ月	設計	1、2号棟	3,386	第2四半期
環境建設部 下水道課						
比和浄化センター改築更新工事施工管理委託	比和町	約9ヶ月	施工管理	最終沈殿池設備,汚泥脱水設備【機械】計測設備【電気】	10,000	第2四半期
教育部 教育総務課						
学校雨樋清掃業務委託	市内全域	約4力月	清掃	学校校舎・体育館雨樋の清掃業務	3,315	第2四半期