

令和 7 年度

財産管理事業

旧高野方面隊消防格納庫解体撤去工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市高野町新市

工 事 名 称	旧高野方面隊消防格納庫解体撤去工事		
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報			
諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	改修建築工事 (とりこわし工事)	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	改修建築工事 (とりこわし工事)	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	5%以下	
	契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円未満の場合は1万円単位
	※T:工期3.0ヶ月		

旧高野方面隊消防格納庫解体撤去工事 設計書

事業名 財産管理事業

工事名 旧高野方面隊消防格納庫解体撤去工事

名 称	明 細	単位	数 量	単 価	金 額		備 考
					(改修建築工事)	(発生材処分費)	
1 解体撤去工事	一般工事	式	1.0				
	とりこわし工事	式	1.0				
直接工事費 計							
共通仮設費	改修建築工事						諸経費計算書による
共通仮設費(積上分)							
計							
純工事費							
現場管理費	改修建築工事						諸経費計算書による
発生材処分費							
工事原価							
一般管理費	建築工事						
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				10%
事業費合計							

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (処分費を除く)	処分費	書籍参照P	備 考
	(処分費)								
	コンクリート	リサイクル	3.1	m3					
	鉄スクラップ（有価物）	鉄骨 H 2	3.1	t					
	非鉄スクラップ（有価物）	銅線	1.8	kg					
	金属くず	金属瓦棒，鋼製建具	0.7	t					
	木くず	リサイクル	1.2	m3					
	がれき類	木毛板	615.0	kg					
	廃プラスチック類		33.7	kg					
	畳		13.0	枚					
	ガラス類		57.6	kg					
	有害廃棄物（蛍光管）	2 0 形	6.0	本					
	混合廃棄物	照明器具（7），白熱球（1）	1.0	式					
	石綿含有材	L v 3	2.2	t					
	小計								

内 訳 書

[illegible]