

令和7年度

広島県庄原市 公共業務委託発注見通し

令和7年10月

- ・今年度入札、プロポーザル方式での発注を予定しているすべての発注業務委託について公表しています。
- ・ここに記載している発注予定業務委託については令和7年10月時点の予定であり、発注時期、委託期間、契約方法等については、今後変更する場合があります。
- ・複数年度に渡って実施する業務委託については実施期間の総額を記載しています。

業務の名称	場 所	期間	種別	概 要	予算額 (千円)	時 期	随意契約
行政管理課							
第3期行政経営改革大綱策定支援業務	市内全域	R7～R8	計画策定	R7:アンケート調査、大綱策定支援、R8:大綱策定支援	8,470	第3四半期	
生活福祉部 高齢者福祉課							
第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画・第1期認知症施策推進計画策定業務委託	市内全域	R7～R8	計画策定	R7:アンケート調査、R8:計画策定	7,899	第3四半期	
環境建設部 建設課							
市道宮内線道路改良事業 用地測量業務委託	宮内町	約6ヶ月	用地測量	L=280m、W=6.0m	9,000	第4四半期	
市道原手九丁支線道路改良事業 測量業務委託	板橋町	約6ヶ月	用地測量	L=224m、W=4.0m	5,000	第3四半期	
市道上表線(2期)道路改良事業 測量設計業務委託	本村町	約6ヶ月	測量設計	L=120m、W=4.0m	13,000	第3四半期	
市道皆原線道路改良事業 用地測量業務委託	口和町向泉	約6ヶ月	用地測量	L=1,000m、W=7.0m	10,000	第3四半期	
環境建設部 都市整備課							
長期未着手都市計画道路整備見直し業務委託	庄原・西城・東城	約6ヶ月	設計	図書の作成	9,977	第3四半期	
地籍用地課							
東城・総領地区 調査図素図作成業務委託	東城町・総領町	約5ヶ月	地籍調査	E1工程のみ(東城:0.32km ² 、総領:0.85km ²)	8,000	第3四半期	
環境建設部 下水道課							
比和浄化センター改築更新工事施工管理委託	比和町	約9ヶ月	施工管理	最終沈殿池設備、汚泥脱水設備【機械】計測設備【電気】	2,400	第3四半期	随意契約