

令和7年度

財産管理事業

旧新坂生活改善センター解体撤去工事 参考数量書

事業主体 広島県庄原市

施工箇所 庄原市東城町三坂

工 事 名 称	旧新坂生活改善センター解体撤去工事
---------	-------------------

積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報

諸 経 費 区 分	公共建築工事共通費積算基準(令和5年度改定)		
	工 種 区 分	補 正	金額端数処理
直接工事費			1円未満切捨て
共通仮設費率	改修建築工事 (とりこわし工事)	現場管理事務所補正有	1円未満切捨て
現場管理費率	改修建築工事 (とりこわし工事)	無	1円未満切捨て
一般管理費率	建築工事	下記のとおり	算出された金額の範囲内
	前払金支出割合	5%以下	
	契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない	
工事価格			有効桁数上位4桁、1千万円 未満の場合は1万円単位
	※T:工期3.0ヶ月		

旧新坂生活改善センター解体撤去工事

名 称	明 細	単 位	数 量	単 価	金 額		備 考
					(処分費含まず)	(処分費)	
1 一般工事	改修建築工事 (とりこわし工事)	式	1.0				
2 鉄骨工事		式	1.0				
3 とりこわし工事		式	1.0				
小計							
直接工事費 計							
共通仮設費(率分)	改修建築工事 (とりこわし工事)	式	1.0				
共通仮設費(積上げ分)							
共通仮設費 計		式	1.0				
純工事費							
現場管理費	改修建築工事 (とりこわし工事)	式	1.0				
工事原価							
一般管理費等	建築工事	式	1.0				
工事価格							
消費税相当額		式	1.0				
本工事費							

