

## 令和7年度 建設工事・コンサルタント業務等入札結果 (令和7年11月開札分)

庄原市役所 総務部管財課

	開札日	担当部署	工事(業務)名	工事(業務)場所	落札者		請負金額 (税抜)	予定価格 (税抜)	最低制限価格 (税抜)	工期終期
					商号又は名称	代表者名				
1	11月7日	環境建設部 都市整備課	板橋小学校子育て支援施設 外構工事	板橋町	(有)中田建設	中田 和克	12,900,000	13,035,000	11,687,000	R8.3.31
2	11月7日	環境建設部 建設課	市道 西城小奴可線 道路改良工事	西城町八鳥	西城建設(株)	石川 秀基	31,230,000	31,551,000	28,400,000	R8.3.31
3	11月7日	環境建設部 建設課	市道 竹の河内線(竹之河内支線橋)橋梁補修工事	西城町平子	(株)下田建設	山田 昌弘	10,070,000	10,172,000	9,015,000	R8.3.31
4	11月7日	環境建設部 建設課	市道 納丸線(寺橋)橋梁補修工事	西城町八鳥	西城建設(株)	石川 秀基	8,030,000	8,116,000	7,184,000	R8.3.31
5	11月7日	環境建設部 建設課	第122号 普通河川畑井川(2工区)河川災害復旧工事	東城町栗田(鉦原橋上)	宮田建設(株) 庄原本店	谷 龍魔	37,100,000	37,188,000	33,695,000	R8.3.31
6	11月7日	環境建設部 都市整備課	ひば道後山高原荘入浴施設雨樋取替修繕工事	西城町三坂	(有)ネジカネ工業	捻金 熊登	2,113,000	2,230,000	2,033,000	R7.12.26
7	11月7日	環境建設部 建設課	市道 上表線(2期)測量設計業務委託	本村町	(株)タマルコンサルタント 庄原営業所	山根 勇司	3,307,000	4,235,000	3,307,000	R8.3.31
8	11月14日	環境建設部 都市整備課	子どもたちと多世代の集いの場駐車場外整備工事	新庄町	(株)大歳組	大歳 幹晴	30,500,000	30,905,000	28,301,000	R8.3.31
9	11月14日	環境建設部 建設課	上矢ノ原地区復旧工事	川北町(山村宅裏)	入札者が一者もありませんでしたので、入札を取りやめます。					R8.3.31
10	11月14日	環境建設部 建設課	庄原市1期山根堀池ため池廃止工事	大久保町	(株)大和建設	藤原 由雄	4,450,000	4,490,000	3,992,000	R8.3.31
11	11月14日	環境建設部 建設課	市道 近屋線 道路改良工事	東城町三坂	(有)山崎組	山崎 勝義	8,900,000	9,078,000	8,285,000	R8.3.31
12	11月20日	環境建設部 建設課	市道 金信八幡線 道路改良工事	七塚町	(有)ヒラオ	平尾 航	15,200,000	15,381,000	13,813,000	R8.3.31
13	11月20日	環境建設部 建設課	市道 番目沖線 道路改良工事	板橋町	(有)加藤建設	松島 浩樹	12,600,000	12,719,000	11,390,000	R8.3.31
14	11月20日	環境建設部 建設課	庄原市2期栗地区水路改修工事	西城町栗	入札者が一者もありませんでしたので、入札を取りやめます。					R8.3.31
15	11月20日	東城支所 産業建設室	47/210 東城長田農地災害復旧工事	東城町久代	(有)山崎組	山崎 勝義	4,000,000	4,100,000	3,625,000	R8.3.31
16	11月20日	環境建設部 建設課	市道 下郷線 道路改良工事	口和町大月	小林建設(株)	小林 護	26,300,000	26,872,000	24,300,000	R8.3.31
17	11月20日	環境建設部 建設課	市道 皆原線 道路改良工事	口和町向泉	(有)田島建設	田島 正幸	13,600,000	13,802,000	12,442,000	R8.3.31
18	11月20日	環境建設部 環境政策課	リサイクルプラザ処理棟照明修繕工事	是松町	(有)峰田電工	殿迫 克己	4,470,000	4,570,000	4,171,000	R8.3.31
19	11月21日	環境建設部 都市整備課	上野・本町公営住宅解体撤去工事	東本町一丁目	(株)大歳組	大歳 幹晴	19,000,000	19,180,000	17,518,000	R8.3.31
20	11月21日	環境建設部 都市整備課	旧板橋小学校子育て支援施設解体撤去工事	板橋町	小林建設(株)	小林 護	10,800,000	11,050,000	10,129,000	R8.3.31
21	11月21日	環境建設部 都市整備課	庄原保育所園庭外改修工事	三日市町	(有)長谷川木材店	長谷川 智久	7,280,000	7,360,000	6,723,000	R8.3.31